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Rozeznanie rynku na potrzeby ustalenia szacunkowej wartości zamówienia pn. 

„Monitoring ptaków z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000, lata 2023 - 2025 r.” 

 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że niniejsze zapytanie nie stanowi 

oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu 

w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie powoduje zobowiązania 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska do przyjęcia którejkolwiek z ofert. 

Informacja ta ma na celu wyłącznie ustalenie wartości szacunkowej poszczególnych 

zadań. 

I. Prowadzący szacowanie 

Departament Monitoringu Środowiska 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

Al. Jerozolimskie 92 

00-807 Warszawa 

II. Termin i sposób składania wycen: 

1. Szacunkowe wyceny wykonania poszczególnych zadań w etapach będących 

przedmiotem zamówienia należy składać w terminie do 25 lipca 2022 r. do godz. 

10.00. 

2. Szacunkowe wyceny wykonania przedmiotu zamówienia lub jego części należy 

składać w formie wypełnionego formularza cenowego, który stanowi załącznik do 

niniejszego rozeznania rynku. W ramach wyceny należy podać wartość netto, 

stawkę podatku VAT, wartość brutto wyrażone w polskich złotych, dla każdego 

zadania w każdym etapie oddzielnie. Wycena powinna obejmować wszystkie 

koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu zamówienia lub części. 

W załączeniu formularz cenowy (wzór odpowiedzi). 

3. Wypełniony formularz cenowy oraz inne dokumenty (jeśli Oferent życzy sobie je 

załączyć) należy przesłać na adres poczty elektronicznej: d.lukasik@gios.gov.pl.  

III. Wskazanie osób upoważnionych do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

Dorota Łukasik, d.lukasik@gios.gov.pl, 22 574 27 06 

 IV. Opis przedmiotu zamówienia: 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Tytuł przedsięwzięcia: 
Monitoring ptaków z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony 

ptaków Natura 2000, lata 2023-2025 
 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie dotyczy wykonania przez Wykonawcę monitoringu ptaków w zakresie  
35 programów monitoringowych, realizowanych w ramach Monitoringu Ptaków Polski (MPP) 
będącego częścią Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), opracowania wyników 
przeprowadzonych monitoringów, aktualizacji, rozbudowy, wsparcia i utrzymania elementów 
informatycznych MPP: strony internetowej, bazy danych, aplikacji typu Workflow do gromadzenia 
danych i portalu mapowego PM GIS, zapewnienia wsparcia merytorycznego GIOŚ w zakresie 
HELCOM i Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej, opracowania i wydania Biuletynu 
Monitoringu Przyrody oraz przygotowania raportu z wdrażania art. 12 dyrektywy ptasiej. 

Wszystkie produkty opracowane w ramach przedmiotowego zamówienia powinny być 
oznaczone logo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, logo Monitoringu Ptaków Polski 
oraz logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Zamówienie obejmuje 5 zadań, których szczegółowy zakres opisano w pkt 1.1.-1.5. 
i realizowane będzie w 6 etapach, zgodnie ze Szczegółowym Harmonogramem Dostarczania 
Wyników (pkt 2. OPZ; dalej - Harmonogram): 

• Zadanie 1: Monitoring ptaków – prace terenowe i opracowanie wyników; 
• Zadanie 2: Elementy informatyczne MPP: strona internetowa, baza danych, moduł Workflow 

i Portal Mapowy; 
• Zadanie 3: HELCOM i Ramowa Dyrektywa w sprawie Strategii Morskiej; 
• Zadanie 4: Biuletyn Monitoringu Przyrody; 
• Zadanie 5: Raport z wdrażania art. 12 dyrektywy ptasiej. 

Termin wykonania umowy to 17.11.2025 r. 

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym może dostarczyć całkowitą liczbę 
egzemplarzy w druku oraz całkowitą liczbę egzemplarzy w formie elektronicznej, określone 
w niniejszym OPZ, dopiero w momencie dostarczenia faktury. Do odbioru jest zobowiązany 
przedłożyć określony w OPZ wyłącznie jeden egzemplarz wyników w formie elektronicznej. 

Poniżej przedstawiono strukturę MPP, uwzględniającą wszystkie programy 
monitoringowe realizowane dotychczas w ramach Monitoringu Ptaków Polski (Tab. 1). 
 

Tabela 1. Schemat Monitoringu Ptaków Polski przewidzianego do realizacji w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska. * - program zakończony w 2020 r. 

Grupa programów / program 
Rozpoczęcie 
monitoringu 

Skrót 
programu 

Monitoring Gatunków Lęgowych   
1. Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych  2007 (2000) MPPL 
2. Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków 2007 (2001) MFGP 
3. Monitoring Ptaków Mokradeł 2007 MPM 
4. Monitoring Ptaków Drapieżnych 2007 MPD 
5. Monitoring Orlika Grubodziobego 2007 MOG 
6. Monitoring Orła Przedniego 2007 MOP 
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7. Monitoring Rybołowa 2007 MRY 
8. Monitoring Mewy Czarnogłowej 2007 MMC 
9. Monitoring Łabędzia Krzykliwego 2007 MŁK 

10. Monitoring Podgorzałki 2007 MPO 
11. Monitoring Biegusa Zmiennego (schinzii)* 2007-2020 MBZ 
12. Monitoring Ślepowrona 2009 MSL 
13. Monitoring Lęgowych Sów Leśnych 2010 MLSL 
14. Monitoring Kraski 2010 MKR 
15. Monitoring Dubelta 2010 MDU 
16. Monitoring Rzadkich Dzięciołów 2011 MRD 
17. Monitoring Wodniczki 2012 MWO 
18. Monitoring Produktywności Bielika 2015 MPB 
19. Monitoring Kormorana 2015 MKO 
20. Monitoring Rybitwy Czubatej 2015 MRC 
21. Monitoring Kulika Wielkiego (do 2020 r.) 

/ Monitoring Łąkowych Siewek (od 2021 r.) 
2019 (2018) MKW  

/ MLS 
22. Monitoring Czapli Siwej i Białej  2020 MCZ  
23. Monitoring Ptaków Wybrzeża i Rzek 2020 MPWR 
24. Monitoring Puszczyka Mszarnego  2020 MPS  
25. Monitoring Sów Krajobrazu Rolniczego 2020 MSKR 
26. Monitoring Żołny 2020 MZO 
27. Monitoring Rybitw Bagiennych 2021 MCH 
28. Monitoring Ptaków Gór 2021 MPG 
29. Monitoring Pospolitych Ptaków Miast 2021 MPPM 

Monitoring Gatunków Przelotnych     
30. Monitoring Gęsi Zbożowej 2021 MGZ 
31. Monitoring Noclegowisk Gęsi 2012 MNG 
32. Monitoring Noclegowisk Żurawia 2012 MNZ 

Monitoring Gatunków Zimujących   
33. Monitoring Zimujących Ptaków Morskich 2011 MZPM 
34. Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych  2011 MZPW 
35. Monitoring Zimujących Ptaków Wód Przejściowych 2011 MZPWP 
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1.1.  ZADANIE 1 - MONITORING PTAKÓW – PRACE TERENOWE I OPRACOWANIE 

WYNIKÓW 

1.1.1. W ramach zadania Wykonawca wykona prace monitoringowe na powierzchniach 
monitoringowych na terenie całego kraju, w tym w wybranych obszarach specjalnej ochrony 
ptaków Natura 2000 (OSOP) zgodnie z metodykami przyjętymi dla poszczególnych programów 
monitoringowych w Państwowym Monitoringu Środowiska w ramach Monitoringu Ptaków Polski 
(dostępnymi pod adresem internetowym www.monitoringptakow.gios.gov.pl w zakładce 
Do pobrania), wprowadzi dane z kontroli terenowych do formularzy elektronicznych poprzez 
aplikację Workflow do zbierania danych z Monitoringu Ptaków Polski przez obserwatorów oraz 
wprowadzi dane zagregowane (w programach, w których nie jest to obliczane automatycznie 
przez aplikację). Dane muszą zostać zaakceptowane przez koordynatorów.  

W okresie objętym umową wykonane zostaną następujące programy monitoringowe: 

Tabela 2. Zakres badań przewidzianych do realizacji w ramach poszczególnych programów MPP (* program 
zakończony w 2020 r., ** do 2020 r. jako Monitoring Kulika Wielkiego (MKW) 

 

Grupa programów / program 
Liczba 

powierzchni 
Liczba 

stanowisk 
Typ 

powierzchni 
Monitoring Gatunków Lęgowych    
Monitoring Biegusa Zmiennego (schinzii)* - - - 
Monitoring Czapli Siwej i Białej  200 (+/- 20) ok. 230+10 10 x 10 km 
Monitoring Dubelta 80 (+/- 8) ok. 140 10 x 10 km 
Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków 48 - 10 x 10 km 
Monitoring Kormorana 80 (+/- 5) ok. 80 10 x 10 km 
Monitoring Kraski 10 (+/- 2) ok. 30 10 x 10 km 
Monitoring Lęgowych Sów Leśnych 45 - 10 x 10 km 
Monitoring Łabędzia Krzykliwego 76 - 10 x 10 km 
Monitoring Łąkowych Siewek** 150 - 2 x 2 km 
Monitoring Mewy Czarnogłowej 50 (+/- 5) ok. 60 10 x 10 km 
Monitoring Orlika Grubodziobego 19 (+/- 2) ok. 28 10 x 10 km 
Monitoring Orła Przedniego 30 (+/- 3) ok. 35 10 x 10 km 
Monitoring Podgorzałki 25 (+/- 5) ok. 50 10 x 10 km 
Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych  725 (+/- 50) - 1 x 1 km 
Monitoring Pospolitych Ptaków Miast 230 (+/- 5) - 1 x 1 km 
Monitoring Produktywności Bielika 55 (+/- 5) ok. 100 10 x 10 km 
Monitoring Ptaków Drapieżnych 49 - 10 x 10 km 
Monitoring Ptaków Gór 46 - 5 x 5 km 
Monitoring Ptaków Mokradeł 46 - 10 x 10 km 
Monitoring Ptaków Wybrzeża i Rzek 190 (+/- 19) - 10 x 10 km 
Monitoring Puszczyka Mszarnego  6 (+/- 2) ok. 10 10 x 10 km 
Monitoring Rybołowa 30 (+/- 5) ok. 40 10 x 10 km 
Monitoring Rybitw Bagiennych 200 (+/- 20) ok. 230 10 x 10 km 
Monitoring Rybitwy Czubatej 2 (+/- 2) 2 10 x 10 km 
Monitoring Rzadkich Dzięciołów 160 (+/- 5) - 2 x 2 km 
Monitoring Sów Krajobrazu Rolniczego 60 - 5 x 5 km 
Monitoring Ślepowrona 15 (+/-2) ok. 20 10 x 10 km 
Monitoring Wodniczki 100  

+ 50 (+/-5) 
- 

ok. 30 
transekty  

+ 10 x 10 km 
Monitoring Żołny 120 - 10 x 10 km 
Monitoring Gatunków Przelotnych      
Monitoring Gęsi Zbożowej 25 (+/- 3) - 10 x 10 km 
Monitoring Noclegowisk Gęsi 100 (+/- 10) - obiekty 
Monitoring Noclegowisk Żurawia 95 (+/- 5) - 10 x 10 km 
Monitoring Gatunków Zimujących    
Monitoring Zimujących Ptaków Morskich 56 - transekty 
Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych  550 (+/- 25) - obiekty 
Monitoring Zimujących Ptaków Wód Przejściowych 39 (+/- 5) - obiekty 

http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/
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Ponadto, w ramach poszczególnych programów: 

1) Monitoring Lęgowych Sów Leśnych (MLSL) – powierzchnie o wymiarach 5 x 5 km 
wpisane są w kwadraty o wymiarach 10 x 10 km; 

2) Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL) – przedmiotem badań są wszystkie 
zaobserwowane gatunki, w tym następujące gatunki wchodzą w skład wskaźnika 
liczebności pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego (Farmland Bird Index – FBI22):  

bocian biały Ciconia ciconia, cierniówka Sylvia communis, czajka Vanellus vanellus, 
dudek Upupa epops, dymówka Hirundo rustica, dzierlatka Galerida cristata, gąsiorek 
Lanius collurio, kląskawka Saxicola rubicola, kulczyk Serinus serinus, makolągwa 
Linaria cannabina, mazurek Passer montanus, ortolan Emberiza hortulana, pliszka 
żółta Motacilla flava, pokląskwa Saxicola rubetra, potrzeszcz Emberiza calandra, 
pustułka Falco tinnunculus, rycyk Limosa limosa, skowronek Alauda arvensis, 
świergotek łąkowy Anthus pratensis, szpak Sturnus vulgaris, trznadel Emberiza 
citrinella, turkawka Streptopelia turtur 

oraz następujące gatunki wchodzące w skład wskaźnika liczebności pospolitych ptaków 
leśnych (Forest Bird Index – ForBI34): 

bogatka Parus major, czarnogłówka Poecile montanus, czubatka Lophophanes 
cristatus, czyż Spinus spinus, dzięcioł czarny Dryocopus martius, dzięcioł duży 
Dendrocopos major, gil Pyrrhula pyrrhula, grubodziób Coccothraustes coccothraustes, 
kapturka Sylvia atricapilla, kos Turdus merula, kowalik Sitta europaea, lerka Lullula 
arborea, muchołówka mała Ficedula parva, muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca, 
mysikrólik Regulus regulus, paszkot Turdus viscivorus, pełzacz leśny Certhia familiaris, 
pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla, pleszka Phoenicurus phoenicurus, piecuszek 
Phylloscopus trochilus, pierwiosnek Phylloscopus collybita, pokrzywnica Prunella 
modularis, raniuszek Aegithalos caudatus, rudzik Erithacus rubecula, sikora uboga 
Poecile palustris, siniak Columba oenas, sosnówka Periparus ater, sójka Garrulus 
glandarius, strzyżyk Troglodytes troglodytes, śpiewak Turdus philomelos, świergotek 
drzewny Anthus trivialis, świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix, zięba Fringilla 
coelebs, zniczek Regulus ignicapilla; 

3) Monitoring Produktywności Bielika (MPB) – wszystkie badane stanowiska położone 
są w zasięgu 10 km od linii brzegowej Bałtyku; 

4) Monitoring Wodniczki (MWO) – transekty o długości 1 km oraz pełne liczenia (cenzus) 
na wszystkich czynnych stanowiskach poza obszarami, na których wskazano transekty; 

5) Monitoring Noclegowisk Gęsi (MNG) – przedmiotem badań są wszystkie gatunki 
przelotnych gęsi i bernikli, przede wszystkim gęś tundrowa sensu lato, białoczelna 
i gęgawa (wykonywane są 4 kontrole, a liczba stanowisk uzależniona jest od terminu 
liczenia i waha się od 40 do 75);  

6) Monitoring Noclegowisk Żurawia (MNZ) – realizowany na noclegowiskach 
skupiających jednorazowo powyżej 250 osobników żurawia (wykonywane są 3 kontrole, 
każda na wszystkich wyznaczonych stanowiskach); 

7) Monitoring Zimujących Ptaków Morskich (MZPM) – 56 transektów o całkowitej 
długości ok. 850 km (ze względu na rejs po morzu margines tolerancji wynosi +/- 100 
km): 42 w polskiej części wód terytorialnych i 14 w części wód ekonomicznych kraju 
(Ławica Słupska – 8, Zatoka Pomorska – 6), przedmiotem badań są wszystkie 
zaobserwowane ptaki należące do następujących grup systematycznych: Anseriformes, 
Charadriiformes, Podicipediformes i Gaviformes, w szczególności: 
- alka Alca torda, lodówka Clangula hyemalis, markaczka Melanitta nigra, mewa siwa 

Larus canus, mewa siodłata Larus marinus, mewa srebrzysta Larus argentatus, nur 
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czarnoszyi Gavia arctica, nur rdzawoszyi Gavia stellata, nurnik Cepphus grylle, nurzyk 
Uria aalge, perkoz dwuczuby Podiceps cristatus, perkoz rdzawoszyi Podiceps 
grisegena, perkoz rogaty Podiceps auritus, śmieszka Chroicocephalus ridibundus, uhla 
Melanitta fusca; 

8) Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych (MZPW) – obiekty stanowiące śródlądowe, 
naturalne i sztuczne zbiorniki wodne, odcinki rzek, przedmiotem badań są wszystkie 
zaobserwowane ptaki należące do następujących grup systematycznych: Anseriformes, 
Podicipediformes, Gaviformes, Rallidae, Charadriidae, Scolopacidae, Laridae, 
Phalacrocoracidae, Ardeidae, w szczególności:  
- bielaczek Mergellus albellus, czapla siwa Ardea cinerea, czernica Aythya fuligula, gągoł 

Bucephala clangula, głowienka Aythya ferina, kormoran Phalacrocorax carbo, 
krzyżówka Anas platyrhynchos, łabędź niemy Cygnus olor, łabędź krzykliwy Cygnus 
cygnus, łyska Fulica atra, nurogęś Mergus merganser, ogorzałka Aythya marila, perkoz 
dwuczuby Podiceps cristatus, szlachar Mergus serrator 

oraz: 

- bielik Haliaeetus albicilla, błotniaki Circus spp., czapla biała Ardea alba, cyraneczka 
Anas crecca, gęgawa Anser anser, gęś tundrowa Anser fabalis s.l., gęś białoczelna Anser 
albifrons, kokoszka Gallinula chloropus, mewa srebrzysta Larus argentatus s.l., mewa 
siodłata Larus marinus, mewa siwa Larus canus, perkozek Tachybaptus ruficollis, 
płaskonos Spatula clypeata, rożeniec Anas acuta, śmieszka Chroicocephalus 
ridibundus, świstun Mareca penelope. 

9) Monitoring Zimujących Ptaków Wód Przejściowych (MZPWP) – 39 obiektów 
stanowiących zbiorniki wodne należące do wód przejściowych i przybrzeżnych, 
przedmiotem badań są wszystkie zaobserwowane ptaki należące do następujących grup 
systematycznych: Anseriformes, Podicipediformes, Gaviformes, Rallidae, Charadriidae, 
Scolopacidae, Laridae, Phalacrocoracidae, Ardeidae, w szczególności: 
- bielaczek Mergellus albellus, czapla siwa Ardea cinerea, czernica Aythya fuligula, gągoł 

Bucephala clangula, głowienka Aythya ferina, kormoran Phalacrocorax carbo, 
krzyżówka Anas platyrhynchos, łabędź niemy Cygnus olor, łabędź krzykliwy Cygnus 
cygnus, łyska Fulica atra, nurogęś Mergus merganser, ogorzałka Aythya marila, perkoz 
dwuczuby Podiceps cristatus, szlachar Mergus serrator 

oraz: 

- bielik Haliaeetus albicilla, błotniaki Circus spp., czapla biała Ardea alba, cyraneczka 
Anas crecca, gęgawa Anser anser, gęś tundrowa Anser fabalis s.l., gęś białoczelna Anser 
albifrons, kokoszka Gallinula chloropus, mewa srebrzysta Larus argentatus s.l., mewa 
siodłata Larus marinus, mewa siwa Larus canus, perkozek Tachybaptus ruficollis, 
płaskonos Spatula clypeata, rożeniec Anas acuta, śmieszka Chroicocephalus 
ridibundus, świstun Mareca penelope; 

1.1.2. Liczba monitorowanych powierzchni w poszczególnych programach opartych na cenzusie 
(obejmujących wszystkie znane stanowiska) zależy od aktualnego rozprzestrzenienia gatunku  
na terenie Polski, dlatego może być zwiększana lub zmniejszana na wniosek GIOŚ lub na wniosek 
Wykonawcy po uzyskaniu akceptacji GIOŚ. Wniosek i akceptacja muszą mieć formę pisemną  
lub wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. 

1.1.3. Obserwacje terenowe oraz proces gromadzenia danych muszą być wykonane zgodnie  
z przyjętą metodyką PMŚ MPP – instrukcjami dla poszczególnych programów zamieszczonymi  
na stronach serwisu internetowego GIOŚ pod adresem: https://monitoringptakow.gios.gov.pl. 
Wszelkie odstępstwa od metodyki, np. wymuszone warunkami pogodowymi w danym sezonie 
badań, możliwe są jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody GIOŚ. Wniosek i akceptacja muszą mieć 
formę pisemną lub wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. 

https://monitoringptakow.gios.gov.pl/
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1.1.4. Prace monitoringowe prowadzone są w oparciu o cztery poziomy organizacji: 1) 
koordynator główny, 2) koordynator krajowy, 3) koordynator regionalny oraz 4) obserwatorzy.  

Koordynator główny jest odpowiedzialny za prawidłowy i zgodny z metodyką przebieg 
prac terenowych i procesu gromadzenia danych, nadzór nad koordynatorami krajowymi, 
regionalnymi i obserwatorami, ostateczną akceptację wprowadzanych danych do bazy danych 
oraz za kontakt z Zamawiającym.  

Koordynator krajowy odpowiedzialny jest za stały kontakt z obserwatorami  
(lub koordynatorami regionalnymi, a ci następnie z obserwatorami), przydziela im powierzchnie 
monitoringowe, przekazuje niezbędne do wykonania monitoringu materiały, udziela wsparcia 
merytorycznego oraz nadzoruje proces wprowadzania danych do aplikacji do zbierania danych  
z MPP, za pośrednictwem aplikacji weryfikuje poprawność oraz kompletność wprowadzanych 
danych, w razie potrzeby zwraca dane do poprawy obserwatorowi, w przypadku części 
programów agreguje dane z kontroli i wprowadza plik z danymi zagregowanymi, akceptuje dane 
i przekazuje je do akceptacji koordynatorowi głównemu (lub koordynator regionalny krajowemu, 
a ten, po weryfikacji, głównemu). 

Obserwatorzy odpowiedzialni są za przeprowadzenie kontroli na przydzielonych  
im powierzchniach monitoringowych zgodnie z metodyką GIOŚ przyjętą w ramach MPP oraz za 
wprowadzenie danych z kontroli terenowych do elektronicznego formularza w aplikacji do 
zbierania danych z MPP w terminie wyznaczonym przez koordynatora. 

1.1.5. Wykonawca wykona analizę i opracuje uzyskane w badaniach terenowych dane 
z wykorzystaniem metod statystycznych stosowanych w praktyce MPP lub równoważnych  
(w tym wyliczy wskaźniki) oraz zinterpretuje wyniki realizowanych programów 
monitoringowych. Dane uzyskiwane w ramach programów obejmują, w zależności od programu, 
co najmniej: 

1) Monitoring Czapli Siwej i Białej (MCZ), Monitoring Kormorana (MKO), Monitoring 
Kraski (MKR), Monitoring Mewy Czarnogłowej (MMC), Monitoring Rybitwy Czubatej 
(MRC), Monitoring Ślepowrona (MSL) i Monitoring Podgorzałki (MPO) 
- ocenę całkowitej liczebności gatunków docelowych w roku t, 
- rozmieszczenie gatunków docelowych w roku t, 
- trend zmian liczebności gatunków docelowych, 
- trend zmian rozmieszczenia gatunków docelowych; 

2) Monitoring Orlika Grubodziobego (MOG), Monitoring Orła Przedniego (MOP) 
i Monitoring Rybołowa (MRY) 
- ocenę całkowitej liczebności gatunków docelowych w roku t, 
- ocenę areału występowania gatunków docelowych w roku t, 
- wskaźniki produktywności (sukces lęgowy, liczba młodych/gniazdo z sukcesem, 

liczba młodych/parę ze znanym wynikiem lęgu) w roku t, 
- trend zmian liczebności gatunków docelowych, 
- trend zmian areału gatunków docelowych, 
- trend zmian wskaźników produktywności; 

3) Monitoring Dubelta (MDU), Monitoring Lęgowych Sów Leśnych (MLSL), Monitoring 
Łabędzia Krzykliwego (MLK), Monitoring Łąkowych Siewek (MLS), Monitoring 
Ptaków Gór (MPG), Monitoring Rybitw Bagiennych (MCH), Monitoring Rzadkich 
Dzięciołów (MRD), Monitoring Sów Krajobrazu Rolniczego (MSKR), Monitoring 
Żołny (MZO) 
- wskaźniki liczebności gatunków docelowych w roku t, 
- wskaźniki rozpowszechnienia gatunków docelowych w roku t, 
- trend zmian wskaźników liczebności gatunków docelowych, 
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- trend zmian wskaźników rozpowszechnienia gatunków docelowych; 

4) Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków (MFGP) 
- wskaźniki liczebności 7 gatunków docelowych w roku t, 
- wskaźniki rozpowszechnienia 7 gatunków docelowych w roku t, 
- wskaźniki produktywności (liczba piskląt/para ze znanym wynikiem lęgu, liczba 

piskląt/para z lęgiem udanym) dla 2 gatunków (bocian biały, łabędź niemy) w roku t, 
- trend zmian wskaźników liczebności dla 7 gatunków docelowych, 
- trend zmian wskaźników rozpowszechnienia dla 7 gatunków docelowych, 
- trend zmian wskaźników produktywności dla 2 gatunków (bocian biały, łabędź 

niemy); 

5) Monitoring Ptaków Drapieżnych (MPD) 
- wskaźniki liczebności 14 gatunków docelowych w roku t, 
- wskaźniki rozpowszechnienia 14 gatunków docelowych w roku t, 
- trend zmian wskaźników liczebności dla 14 gatunków docelowych, 
- trend zmian wskaźników rozpowszechnienia dla 14 gatunków docelowych; 

6) Monitoring Ptaków Mokradeł (MPM) 
- wskaźniki liczebności 50 gatunków w roku t, 
- wskaźniki rozpowszechnienia 50 gatunków w roku t, 
- trend zmian wskaźników liczebności dla 50 gatunków, 
- trend zmian wskaźników rozpowszechnienia dla 50 gatunków; 

7) Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL) 
- wskaźniki liczebności dla co najmniej 110 gatunków w roku t, 
- wskaźniki rozpowszechnienia dla co najmniej 110 gatunków w roku t, 
- wskaźnik Farmland Bird Index w roku t, 
- wskaźnik Forest Bird Index w roku t, 
- trend zmian wskaźników liczebności dla co najmniej 110 gatunków, 
- trend zmian wskaźników rozpowszechnienia dla co najmniej 110 gatunków, 
- trend zmian wskaźnika Farmland Bird Index, 
- trend zmian wskaźnika Forest Bird Index; 

8) Monitoring Pospolitych Ptaków Miast (MPPM) 
- wskaźniki liczebności gatunków docelowych w roku t, 
- wskaźniki rozpowszechnienia gatunków docelowych w roku t, 
- trend zmian wskaźników liczebności gatunków docelowych, 
- trend zmian rozpowszechnienia gatunków docelowych; 

9) Monitoring Produktywności Bielika (MPB) 
- wskaźniki produktywności bielika w pasie nadmorskim (sukces lęgowy, liczba 

młodych/gniazdo z sukcesem, liczba młodych/para ze znanym wynikiem lęgu); 

10) Monitoring Ptaków Wybrzeża i Rzek (MPWR) 
- ocenę całkowitej liczebności lub wskaźnika liczebności gatunków docelowych  

w roku t, 
- rozmieszczenie, ocenę areału lęgowego lub oszacowanie wskaźnika 

rozpowszechnienia gatunków docelowych w roku t, 
- trend zmian liczebności lub wskaźników liczebności gatunków docelowych, 
- trend zmian areału lub rozpowszechnienia gatunków docelowych; 

11) Monitoring Puszczyka Mszarnego (MPS) 
- ocenę całkowitej liczebności gatunku docelowego w roku t, 
- rozmieszczenie gatunku docelowego w roku t, 
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- wskaźniki produktywności w roku t, 
- trend zmian liczebności gatunku docelowego, 
- trend zmian areału gatunku docelowego, 
- trend zmian wskaźników produktywności; 

12) Monitoring Wodniczki (MWO) 
- wskaźnik liczebności gatunku docelowego w roku t na podstawie danych 

transektowych, 
- ocenę całkowitej liczebności gatunku docelowego w roku t na podstawie danych 

stanowiskowych, 
- wskaźnik rozpowszechnienia gatunku docelowego w roku t na podstawie danych 

transektowych, 
- rozpowszechnienie gatunku docelowego w roku t na podstawie danych 

stanowiskowych,  
- trend zmian wskaźnika liczebności gatunku docelowego na podstawie danych 

transektowych, 
- trend zmian liczebności gatunku docelowego na podstawie danych stanowiskowych, 
- trend zmian wskaźnika rozpowszechnienia gatunku docelowego na podstawie 

danych transektowych, 
- trend zmian rozpowszechnienia gatunku docelowego na podstawie danych 

stanowiskowych; 

13) Monitoring Noclegowisk Gęsi (MNG) 
- ocenę całkowitej liczebności wszystkich gęsi oraz co najmniej trzech najliczniejszych 

gatunków w poszczególnych kontrolach, 
- rozpowszechnienie wszystkich gęsi oraz co najmniej trzech najliczniejszych 

gatunków w poszczególnych kontrolach, 
- trend zmian liczebności wszystkich gęsi oraz co najmniej trzech najliczniejszych 

gatunków w poszczególnych kontrolach, 
- trend zmian rozpowszechnienia wszystkich gęsi oraz co najmniej trzech 

najliczniejszych gatunków w poszczególnych kontrolach; 

14) Monitoring Gęsi Zbożowej (MGZ) 
- ocenę całkowitej liczebności gęsi zbożowej oraz co najmniej trzech najliczniejszych 

gatunków (w tym kompleksu gęsi zbożowej/tundrowej), 
- udział gęsi zbożowej w zgrupowaniach gęsi z kompleksu zbożowa/tundrowa; 

15) Monitoring Noclegowisk Żurawi (MNŻ) 
- ocenę liczebności żurawia w poszczególnych kontrolach, 
- rozpowszechnienie i rozmieszczenie żurawia w poszczególnych kontrolach, 
- trend zmian liczebności żurawia w poszczególnych kontrolach, 
- trend zmian rozpowszechnienia żurawia w poszczególnych kontrolach; 

16) Monitoring Zimujących Ptaków Morskich (MZPM)  
- wskaźniki liczebności (liczebność) co najmniej 10 podstawowych gatunków w roku t, 
- wskaźniki rozpowszechnienia co najmniej 10 podstawowych gatunków w roku t, 
- trend zmian wskaźników liczebności dla każdego gatunku, 
- trend zmian wskaźników rozpowszechnienia dla każdego gatunku; 

17) Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych (MZPW) i Monitoring Zimujących Ptaków 
Wód Przejściowych (MZPWP) 
- wskaźniki liczebności (liczebność) najliczniejszych gatunków (co najmniej 

30 gatunków) w roku t, 
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- wskaźniki rozpowszechnienia najliczniejszych gatunków (co najmniej 30 gatunków) 
w roku t, 

- trend zmian wskaźników liczebności dla co najmniej 14 gatunków, 
- trend zmian wskaźników rozpowszechnienia dla co najmniej 14 gatunków, 
- analizę rozmieszczenia (wraz z mapami) dla co najmniej 14 gatunków. 

1.1.6. Wykonawca udzielać będzie Zamawiającemu informacji w zakresie prowadzonego 
monitoringu i monitorowanych gatunków ptaków drogą poczty elektronicznej w czasie nie 
dłuższym niż 5 dni roboczych od daty przesłania zapytania przez przedstawiciela GIOŚ. 

1.1.7. W ramach koordynacji prac możliwe są spotkania (seminaria) wykonawców projektu 
w celu wymiany doświadczeń oraz szkolenia z nowoopracowanych metodyk, o których 
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego min. na 30 dni przed seminarium  
lub szkoleniem. Ponadto Wykonawca zapewni udział dla 2 przedstawicieli Zamawiającego  
w ww. seminariach i szkoleniach.  

1.1.8. Forma przekazania wyników prac: 

raport zawierający podsumowanie wyników monitoringu ptaków w ramach pracy pn. Monitoring 
ptaków z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Opracowanie 
powinno zawierać co najmniej: 

1. CZĘŚĆ A – przegląd wyników: 
• wstęp, 
• założenia programu, 
• wykonane prace terenowe, 
• uzyskane informacje, 
• najważniejsze wyniki; 

2. CZĘŚĆ B i kolejne – poświęcone poszczególnym programom monitoringowym, 
wymienionym w pkt 1.1.1. OPZ:  

• cele programu, uzyskiwane wskaźniki, 
• koordynacja prac terenowych,  
• wykonawcy programów monitoringowych, 
• opis prac terenowych w danym sezonie badawczym, 
• wyniki, 
• analiza danych; 

oraz następujący zakres informacji: 

• schemat organizacji programu oraz skrócone metodyki prac terenowych  
dla poszczególnych programów; 

• opis metod obliczania wskaźników rocznych, trendów wieloletnich, zintegrowanych 
wskaźników wielogatunkowych (wraz z miarami ich niepewności); 

• opis metod agregacji danych z kontroli w wynik roczny z powierzchni; 
• sprawozdanie z przebiegu prac wraz z liczbą zaangażowanych obserwatorów  

i koordynatorów; 
• tabele z powierzchniami monitoringowymi z przypisanymi im obserwatorami  

oraz nadzorującymi ich koordynatorami regionalnymi i/lub krajowymi; 
• mapy obrazujące rozmieszczenie powierzchni monitoringowych w danym programie  

z uwzględnieniem powierzchni położonych w obszarach Natura 2000 i poza nimi; 
• zestawienie wyników w formie tabelarycznej zawierające zaobserwowane gatunki 

ptaków, liczbę osobników lub par lęgowych, liczbę powierzchni próbnych, na których 
odnotowano gatunek – w formacie DOCX i XLSX (jako załącznik do sprawozdania 
zbiorczego); 
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• zestawienie danych surowych (tzw. dane poziomu I) dla każdego programu, zawierające 
kod powierzchni, numer i nazwę stanowiska, numer punktu obserwacyjnego/nasłuchu, 
nazwę gatunku, liczbę osobników, płeć osobników, liczbę par, kryterium lęgowości, liczbę 
piskląt, siedlisko, dane obserwatora, datę kontroli, numer kontroli lub inne dane zbierane 
podczas kontroli terenowych w zależności od programu – w formacie CSV i XLSX (tylko  
na płycie CD/DVD); 

• zestawienie danych zagregowanych (tzw. dane poziomu II), tj. roczne wyniki liczenia  
z powierzchni monitoringowych dla każdego programu (zawierające kod powierzchni, 
nazwę gatunku, liczbę osobników/par lęgowych, kategorię lęgowości, liczbę młodych, 
dane obserwatora lub inne dane zbierane podczas kontroli terenowych w zależności  
od programu) – w formacie CSV i XLSX (tylko na płycie CD/DVD); 

• zestawienie wskaźników (tzw. dane poziomu III) wraz z miarami niepewności  
dla każdego programu zgodnie z jego metodyką – w formacie XLSX i CSV (tylko na płycie 
CD/DVD), a także interpretujące je wykresy (do każdego wykresu powinny być załączone 
dane źródłowe w postaci tabel XLSX na płycie CD/DVD); 

• pliki CSV umożliwiające zaimportowanie wskaźników wraz z miarami niepewności  
do Bazy Danych MPP, znajdującej się na serwerze GIOŚ (tylko na płycie CD/DVD); 

• warstwy wektorowe w formacie SHP w układzie WGS 84 i PUWG 1992 (współrzędne 
geograficzne centroidów oraz wierzchołków powierzchni) przedstawiające lokalizację 
powierzchni próbnych (tylko na płycie CD/DVD). Pliki SHP powinny zawierać tabelę 
atrybutów, w której znajdą się następujące informacje: 

o kody oraz nazwy powierzchni monitoringowych zgodnie ze schematem przyjętym 
w Bazie Danych MPP, 

o dane administracyjne (województwa, powiaty, gminy), 
o dane podziału administracyjnego Lasów Państwowych (nadleśnictwa, leśnictwa), 
o obszarowe formy ochrony przyrody wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, ze zm.) 
oraz obszary RAMSAR, 

o nazwy łacińskie i polskie gatunku według schematu przyjętego w bazie danych 
Monitoringu Ptaków Polski lub według aktualnej taksonomii (zgodnie  
z obowiązującą listą Komisji Faunistycznej Sekcji Ornitologicznej Polskiego 
Towarzystwa Zoologicznego), 

o liczbę osobników, par lęgowych, liczbę piskląt lub inne zatwierdzone przez GIOŚ 
dane, zbierane podczas kontroli terenowych, 

o rok, dla którego podano wynik, 
o kryterium lęgowości (jeśli dotyczy metodyki danego gatunku), 
o kod lub nazwę stanowiska, punktu obserwacyjnego, punktu nasłuchu itp. (jeśli 

stosowane w danym programie); 
• warstwy wektorowe z rzeczywistymi transektami, punktami obserwacyjnymi, punktami 

nasłuchu, stanowiskami, lokalizacją gniazd, lokalizacją kolonii lęgowych itd. (w zależności 
od metodyki programu), kontrolowanymi w trakcie badań terenowych – w formacie SHP 
(tylko na płycie CD/DVD); 

• kopie wypełnionych formularzy liczenia i/lub zbiorczych formularzy liczenia dla każdej 
powierzchni – preferowany format XLSX, dopuszczalny PDF (tylko na płycie CD/DVD). 

1.1.9. Wybrane dane mogą być przekazywane GIOŚ za pośrednictwem aplikacji Workflow 
do zbierania danych z MPP za zgodą GIOŚ wyrażoną w formie pisemnej lub wiadomości przesłanej 
drogą elektroniczną. 

1.1.10. Zakres opracowania, o którym mowa w pkt 1.1.9. OPZ i szczegółowy zakres wymaganych 
danych, w tym wygląd i zakres plików SHP, a także format ich przekazania w wymiarze nie 
wpływającym istotnie na koszt realizacji umowy może ulec zmianie na wniosek GIOŚ lub na 
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wniosek Wykonawcy po uzyskaniu akceptacji GIOŚ. Wniosek i akceptacja muszą mieć formę 
pisemną lub wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. 

1.1.11. Raport i baza danych zostaną przez Wykonawcę dostarczone do siedziby Zamawiającego 
zgodnie z Harmonogramem: raport w formie wydruku (w 1 egz.) i na płytach CD/DVD (w 2 egz.  
– tekst PDF i DOCX, pliki XLSX, CSV, SHP oraz ewentualne inne formaty, wynikające z potrzeby 
realizacji zamówienia).  
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1.2.  ZADANIE 2 - ELEMENTY INFORMATYCZNE MPP: STRONA INTERNETOWA, BAZA 

DANYCH, MODUŁ WORKFLOW I PORTAL MAPOWY 

Część I - strona internetowa 

1.2.1.  Przedmiotem zadania jest utrzymanie i aktualizacja serwisu internetowego 
monitoringptakow.gios.gov.pl w zakresie programów monitoringowych będących przedmiotem 
niniejszego OPZ. W zakres zadania wchodzi: 

a) przygotowywanie i zamieszczanie na stronie informacji o programach, dodawanie nowych 
zakładek, zamieszczanie plików z instrukcjami, formularzami liczenia oraz plików 
dźwiękowych w odpowiednich zakładkach; 

b) zamieszczanie wyników badań i analiz (opisy, wykresy, pliki sprawozdań) uzyskanych  
w oparciu o dane wymienione w Zadaniu 1 (pkt 1.1. OPZ); 

c) przygotowanie i zamieszczenie co najmniej 4 aktualności rocznie w latach objętych 
Harmonogramem; każda z aktualności ma mieć długość co najmniej 500 znaków (bez spacji) 
i zawierać co najmniej 2 zdjęcia nawiązujące do jej treści (liczba zdjęć może zostać 
zmniejszona na wniosek Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego drogą wiadomości 
elektronicznej); 

d) wprowadzanie modyfikacji poprawiających funkcjonalność i dostępność strony, 
uzgodnionych z Zamawiającym (50 osobogodzin); 

e) zamieszczanie na wniosek Zamawiającego treści lub plików przekazanych przez 
Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia ich przekazania. 

1.2.2.  Strona internetowa na dzień oddania końcowego produktu każdego Etapu powinna: 

• działać poprawnie na urządzeniach stacjonarnych w najnowszych przeglądarkach 
(Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome) oraz na urządzeniach mobilnych 
(systemy Android i iOS), 

• spełniać aktualne wymogi prawne dla systemów teleinformatycznych administracji 
publicznej. 

1.2.3.  Wszystkie treści i pliki przeznaczone do zamieszczenia na stronie internetowej przed 
upublicznieniem muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego drogą poczty elektronicznej. 

Część II - baza danych, moduł Workflow, portal mapowy 

1.2.4.  Przedmiotem zadania jest utrzymanie, aktualizacja, przebudowa i rozbudowa w celu 
poprawy wydajności pracy bazy danych – Ptasiej Bazy Danych Monitoringu Ptaków Polski 
(zwanej dalej: „PBD MPP”) znajdującej się na serwerze GIOŚ, modułu Workflow (zwanego dalej: 
„WFMA”) do gromadzenia danych z prac terenowych i wspierania sieci obserwacyjnej oraz 
portalu mapowego GIS (zwanego dalej: „PM GIS”), w zakresie programów monitoringowych 
będących przedmiotem niniejszego OPZ. 

1.2.5. Aktualizacja PBD MPP musi obejmować wyniki monitoringu nie gromadzone 
automatycznie przez moduł WORKFLOW, m.in. wskaźniki, trendy przygotowane zgodnie z pkt 
1.1. OPZ i Harmonogramem. 

1.2.6.  Przebudowa i rozbudowa PM GIS uwzględnią co najmniej: 

a) aktualizację szaty graficznej, 
b) uporządkowanie listy programów monitoringowych w Wyszukiwarce – zakładka 

Programy – Wybór powierzchni – Program w kolejności alfabetycznej, 
c) wprowadzenie filtrowania kaskadowego w Wyszukiwarce – w zakładce Programy, po 

wyborze  programu monitoringu i filtrowania Obszaru po Kodzie powierzchni, kody 
powierzchni monitoringowych możliwe do wyboru powinny być ograniczone wyłącznie 
do powierzchni monitorowanych w danym (wybranym) programie, 
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d) w panelu Lista warstw – Formy ochrony przyrody, dodanie warstwy zawierającej obszary 
specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000, 

e) wprowadzenie możliwości pobierania wykresów wygenerowanych w Wyszukiwarce, 
f) wprowadzenie możliwości wyświetlania dodatkowych warstw po zalogowaniu się. 

1.2.7.  Przebudowa i rozbudowa WFMA uwzględnią co najmniej: 

a) uproszczenie struktury programów poprzez likwidację cykli monitoringowych 
i sezonów, 

b) przypisanie każdemu programowi atrybutów sezonu i roku, 
c) usunięcie poziomu koordynatorów regionalnych w MKR, 
d) wyświetlanie w dzienniku zdarzeń więcej niż jednej pozycji, 
e) dodanie narzędzia do weryfikacji danych użytkownika, np. w postaci komunikatu 

o weryfikacji danych (w szczególności adresu e-mail) po pierwszym zalogowaniu się 
użytkownika w danym roku, 

f) zarządzanie danymi - wprowadzenie filtrowania kaskadowego, zawężania powierzchni 
do wybranego programu. 

1.2.8. Zamawiający dopuszcza konieczność przebudowy i rozbudowy struktury PBD MPP, jeśli 
będzie to potrzebne w celu wykonania innych elementów informatycznych MPP lub poprawy 
wydajności samej PBD MPP. 

1.2.9. Przebudowa i rozbudowa PBD MPP, WFMA oraz PM GIS o inne funkcjonalności oraz 
modyfikacja i usprawnienie działania funkcjonalności już istniejących będą przebiegać 
w uzgodnieniu z Zamawiającym.  Wykonawca może drogą poczty elektronicznej proponować 
nowe funkcjonalności i rozwiązania. Każda propozycja musi zawierać listę planowanych 
modyfikacji, ich opis, oczekiwane korzyści ze zmiany oraz szacunek liczby osobogodzin 
koniecznych do wprowadzenia poszczególnych modyfikacji. Przed rozpoczęciem prac 
przedstawione propozycje muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego drogą poczty 
elektronicznej.  

1.2.10. Projektując i programując nowe rozwiązania Wykonawca będzie miał na uwadze potrzebę 
stworzenia dla obserwatorów aplikacji na telefon, która będzie służyła do wprowadzania danych 
gromadzonych w ramach poszczególnych programów monitoringu bieżąco, w trakcie 
wykonywania kontroli w terenie. 

1.2.11.  Wprowadzanie przygotowanych modyfikacji na środowisko produkcyjne PBD MPP, 
WFMA i PM GIS za każdym razem musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem testów na 
środowisku testowym Zamawiającego. Testy muszą być prowadzone do momentu potwierdzenia, 
że przygotowana modyfikacja nie generuje błędów i działa w pełni poprawnie. 

1.2.12. Utrzymanie i aktualizacja PBD MPP, WFMA i PM GIS w ramach asysty technicznej, a także 
ich rozbudowa i poprawa wydajności, o których mowa w pkt 1.2.6. i 1.2.7. OPZ, nie przekroczy 
2000 osobogodzin rocznie. 

1.2.13.  Przebudowa i rozbudowa, PBD MPP, WFMA i PM GIS nie przekroczy 4500 osobogodzin 
w ciągu trwania niniejszej umowy. 

Część III - dyrektywa INSPIRE 

1.2.14.  Wszelkie zmiany elementów informatycznych MPP muszą zostać wykonane w sposób 
spełniający wymogi dyrektywy INSPIRE i rozporządzeń wykonawczych w zakresie INSPIRE oraz 
zgodny z rozwiązaniami wypracowanymi przez Zamawiającego dla systemu Państwowego 
Monitoringu Środowiska. Ponadto, podczas realizacji umowy Wykonawca zapewni bieżącą 
współpracę merytoryczną i techniczną z Zamawiającym w zakresie wynikającym  
z konieczności spełniania wymogów INSPIRE w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. 
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Część IV - usługi wsparcia i utrzymania 

1.2.15.  W ramach zadania Wykonawca świadczyć będzie kompleksowe usługi wsparcia  
i utrzymania PBD MPP, WFMA, PM GIS i serwisu internetowego monitoringptakow.gios.gov.pl, 
w szczególności serwis i konserwację wszystkich składowych WFMA i PM GIS.  

1.2.16. Usługa utrzymania ciągłości działania PBD MPP, WFMA, PM GIS i serwisu internetowego 
monitoringptaków.gios.gov.pl obejmuje prace o charakterze operacyjnym, zapewniające ich  
nieprzerwane, bezawaryjne i bezpieczne działanie, realizowane przez Wykonawcę m.in.  
w oparciu o procesy i funkcje zgodne z biblioteką ITIL, w odniesieniu do wszystkich 
komponentów i środowisk infrastrukturalnych systemu. Usługę rozlicza się w oparciu  
o odchylenia od wskazanego poniżej poziomu dostępności. 

1.2.17. Usługa obsługi zgłoszeń obejmuje przyjmowanie i obsługę oraz przekazywanie rozwiązań 
do zgłoszeń dotyczących wsparcia PBD MPP, WFMA, PM GIS i serwisu internetowego 
monitoringptakow.gios.gov.pl. 

1.2.18. Usługa obsługi konsultacji obejmuje udzielanie konsultacji technicznych oraz konsultacji 
dla użytkowników końcowych. W obu przypadkach są to albo konsultacje bezpośrednie  
(w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego) albo zdalne. Konsultacje zdalne udzielane są 
telefonicznie, za pomocą elektronicznych narzędzi lub za pomocą poczty elektronicznej. 
Konsultacje techniczne dotyczą: aspektów technologicznych i architektonicznych, zastosowanych 
przy realizacji i eksploatacji PBD MPP, WFMA, PM GIS i serwisu internetowego 
monitoringptakow.gios.gov.pl. Konsultacje dla użytkowników końcowych dotyczą działania  
i korzystania z PBD MPP, WFMA, PM GIS i serwisu internetowego monitoringptakow.gios.gov.pl. 

1.2.19. Wykonawca świadczy usługi: 

• obsługi zgłoszeń – w dni robocze, między godziną 8.00 a 17.00, 
• obsługi konsultacji – w dni robocze, między godziną 8.00 a 17.00. 

1.2.20. Zamawiający, dokonując rejestracji zgłoszenia u Wykonawcy, dokonuje kwalifikacji 
priorytetów danego zgłoszenia: 

• błąd krytyczny (P1) – defekt lub błąd powodujący czasową lub stałą niedostępność 
PBD MPP, WFMA, PM GIS, serwisu internetowego monitoringptakow.gios.gov.pl 
lub jakiejś ich części, zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu/przetwarzanych 
danych; istotne utrudnienie w użytkowaniu systemu, niewłaściwą realizację funkcji 
oprogramowania, 

• błąd zwykły (P2) – defekt lub błąd niesklasyfikowany jako błąd krytyczny (P1), 
ale obniżający efektywność użytkowania PBD MPP, WFMA, PM GIS, serwisu 
internetowego monitoringptakow.gios.gov.pl lub jakiejś ich części lub umożliwiający 
wykorzystanie tzw. obejścia.  

1.2.21. Wykonawca reaguje na zgłoszenie Zamawiającego: 

• błędu krytycznego (P1) – do 24 godzin od zgłoszenia, 
• błędu zwykłego (P2) – do 48 godzin od zgłoszenia. 

1.2.22. Wykonawca realizuje zgłoszenie Zamawiającego: 

• błędu krytycznego (P1) – do 48 godzin od zgłoszenia, 
• błędu zwykłego (P2) – do 120 godzin od zgłoszenia. 

1.2.23. Do dokonywania zgłoszeń i przeprowadzania konsultacji upoważnieni są użytkownicy 
końcowi wskazani przez Wykonawcę i zaakceptowani przez Zamawiającego drogą pisemną lub 
poczty elektronicznej. Do dokonywania zgłoszeń ze strony Zamawiającego uprawnieni są 
pracownicy Departamentu Monitoringu Środowiska GIOŚ oraz pracownicy Departamentu 
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Informatyzacji GIOŚ. Zgłoszenia dokonywane będą drogą poczty elektronicznej na wskazany 
przez Wykonawcę adres.  

Część V - gwarancja 

1.2.24. Wykonawca obejmie bezpłatną gwarancją PBD MPP, WFMA, PM GIS i serwis internetowy 
www.monitoringptakow.gios.gov.pl na okres 24 miesięcy liczonych od dnia zakończenia umowy 
– podpisania protokołu odbioru ostatniego etapu zamówienia. 

1.2.25. Świadczenie usług serwisowych odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń serwisowych, 
które będą kierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnie lub drogą poczty 
elektronicznej na wskazany przez Wykonawcę adres. Do dokonywania zgłoszeń ze strony 
Zamawiającego uprawnieni są pracownicy Departamentu Monitoringu Środowiska GIOŚ oraz 
pracownicy Departamentu Informatyzacji GIOŚ. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu godziny od przesłania Zgłoszenia Serwisowego, potwierdzić jego 
przyjęcie za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

1.2.26. W celu świadczenia usług serwisowych Zamawiający zobowiązany jest udostępnić 
uprawnionym przedstawicielom Wykonawcy w szczególności dostęp do PBD MPP, WFMA lub PM 
GIS, ostatnią kopię aktualnej wersji Systemu zainstalowanego na serwerach Zamawiającego wraz 
z kodami źródłowymi. Zamawiający oczekuje, iż prezentacja naprawionego systemu będzie 
odbywać się z serwerów Wykonawcy, gdzie Wykonawca będzie wykonywał wszelkie modyfikacje 
i naprawy. 

1.2.27. Po usunięciu wszelkich usterek i błędów Wykonawca przekaże poprawioną wersję PBD 
MPP, WFMA lub PM GIS wraz z kodami źródłowymi, która zostanie uruchomiona na serwerze 
Zamawiającego przez jego upoważnionych pracowników. Niezwłocznie po uruchomieniu 
Systemu, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego 
całą uaktualnioną dokumentację. 

1.2.28. Na czas świadczenia usług serwisowych, jeśli będzie to konieczne, możliwe jest czasowe 
wyłączenie PBD MPP, WFMA lub PM GIS i jego niedostępność dla Zamawiającego w terminach 
uzgodnionych z Zamawiającym.  

1.2.29. Usługi związane z PBD MPP, WFMA lub PM GIS realizowane są pod nadzorem 
uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, wskazanych w pkt 1.2.22 OPZ. 

1.2.30. Prace nad ustaleniem charakteru błędu lub dokonaniem korekt, poprawek  
lub dodatków do PBD MPP, WFMA lub PM GIS mogą być realizowane w siedzibie Wykonawcy lub 
u Zamawiającego. 

1.2.31. Po dokonaniu naprawy Wykonawca przeprowadzi procedury testowe sprawdzające 
poprawność działania PBD MPP, WFMA lub PM GIS którego dotyczył błąd. Po potwierdzeniu 
poprawności ich działania, Zamawiający zostanie powiadomiony o wykonaniu Zgłoszenia 
Serwisowego. 

1.2.32. W przypadku braku uwag do wykonanej usługi naprawy w ciągu 14 dni od daty 
powiadomienia o wykonaniu Zgłoszenia Serwisowego, Wykonawca ma prawo traktować 
naprawę jako dokonaną i przyjętą bez zastrzeżeń. 

1.2.33. W przypadku, gdy Zgłoszenie Serwisowe zostanie przyjęte przez Wykonawcę: 

• w godzinach pomiędzy 17:00 a 24:00 dnia roboczego – traktowane jest jak przyjęte o godz. 
9:00 następnego dnia roboczego, 

• w godzinach pomiędzy 0:00 a 9:00 dnia roboczego – traktowane jest jak przyjęte o godz. 
9:00 danego dnia roboczego, 
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• w dniu innym, niż dzień roboczy – traktowane jest jak przyjęte o godz. 9.00 następującego 
po tym dniu dnia roboczego. 

1.2.34. W przypadku dokonania zgłoszenia, Wykonawca przystąpi do naprawy błędu 
w zależności od jego priorytetu:  

• w przypadku, gdy okaże się to konieczne dla interesu Zamawiającego, w tym dla 
bezpieczeństwa danych lub stabilności pracy PBD MPP, WFMA lub PM GIS, Wykonawca 
przed rozpoczęciem świadczenia usługi serwisowej może zwrócić się do administratora 
PBD MPP, WFMA lub PM GIS o wykonanie określonych czynności lub działań 
zabezpieczających dane lub stabilność pracy PBD MPP WFMA lub PM GIS, wstrzymując 
wykonywanie serwisu do momentu zakończenia tych czynności – w takim wypadku Czas 
Reakcji wydłuża się o odpowiedni okres. 

• wykonawca zobowiązany jest do usunięcia błędu w terminie:  

Priorytet 
Czas reakcji liczony od potwierdzenia przyjęcia 
Zgłoszenia Serwisowego 

błąd krytyczny  w ciągu 24 h  

błąd zwykły  w ciągu 48 h  

 

Priorytet 
Czas naprawy liczony od potwierdzenia 
przyjęcia Zgłoszenia Serwisowego 

błąd krytyczny  w ciągu 48 h  
błąd zwykły  w ciągu 120 h 

 

1.2.35. W przypadku odtwarzania PBD MPP, WFMA lub PM GIS z kopii zapasowej, Wykonawca 
gwarantuje przywrócenie funkcjonowania PBD MPP, WFMA lub PM GIS w czasie nie dłuższym niż 
24 godziny od ustalenia, że jedyną formą naprawy błędu jest odtworzenie PBD MPP,WFMA lub 
PM GIS z kopii zapasowej.  

Część VI - specyfikacja techniczna, sprawozdawczość 

1.2.36. Wymagania zawarte w całym OPZ powinny uwzględnić technologię będącą w posiadaniu 
Zamawiającego oraz wymogi jakie powinny spełniać systemy bazodanowe współpracujące  
z infrastrukturą EKOINFONET Zamawiającego: 

a) baza danych i hurtownia – System Zarządzania Relacyjnymi Bazami Danych – Oracle RAC 11 g, 
b) aplikacja – JEE (Java Enterprise Edition)/ORACLE z użyciem technologii opartych o: Java, 

Spring, Hibernate, JavaScript, Angular, Bootstrap, JavaServerPages, 
c) serwer aplikacji – Apache Tomcat 7. 

Zmiany proponowane i wykonywane w ramach realizacji pkt 1.2.1. do 1.2.13. OPZ, wymagające 
zastosowania innych rozwiązań technicznych niż uwzględnione w powyższej specyfikacji, 
wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym w formie pisemnej, drogą poczty 
elektronicznej. 

Obecnie po stronie Zamawiającego trwają zmiany rozwojowe, które powinny być 
uwzględnione przez Wykonawcę niniejszego zamówienia. 

W nowej wersji PBD MPP, WFMA lub PM GIS (odpowiednio) wymagane jest zastosowanie 
nowych rozwiązań technicznych, które umożliwią pracę aplikacji na wersji bazy danych 
Oracle 18c z rozszerzeniem Oracle Spatial będącej w posiadaniu Zamawiającego 
(Zamawiający dopuszcza możliwość użycia bazy PostgreSQL 14 lub nowszej pod warunkiem 
przedstawienia środków dowodowych ukazujących spełnienie wymagań dotyczących 
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poprawnego funkcjonowania i wyższej lub takiej samej wydajności aplikacji). Wykonawca 
zapewni również wsparcie Zamawiającemu lub podmiotowi wskazanemu przez 
Zamawiającego w celu dokonania ewentualnych zmian w aplikacji i w bazie danych, 
na potrzeby aktualizacji motoru bazy danych. Dodatkowo w związku z potrzebą zapewnienia 
„lekkości” interfejsu użytkownika, Zamawiający wymaga wykorzystania następujących 
technologii wykonania aplikacji: 
1) w warstwie backend: Java (OpenJDK) - Spring (Spring Boot) / JPA / Hibernate / 

MongoDb lub równoważnych: 
a) przetwarzanie danych przestrzennych: GeoTools, 
b) Kontener aplikacji Undertow lub równoważny; 

2) w warstwie frontend: Angular lub równoważnych: 
a) wyświetlanie map: OpenLayers/Leaflet/Mapbox Maps SDK; 

3) w warstwie integracyjnej dedykowane mikroserwisy w tym odpowiedzialny  
za uwierzytelnianie / autoryzacje istniejących użytkowników z bazy Oracle; 

4) wykorzystany powinien zostać serwer aplikacyjny WildFly, Tomcat lub podobne 
w najnowszych możliwych wersjach; 

5) uwierzytelnianie z wykorzystaniem Keycloak oraz Microsoft Active Directory 
(zarządzanym przez Zamawiającego); 

6) maszyny wirtualne z systemem operacyjnym Red Hat 8.5 – zapewni Zamawiający, 
zakłada się wykorzystanie nie więcej niż 8 vCPU i 64 GB RAM na środowiska aplikacyjne 
(produkcyjne, testowe); 

7) baza danych na dedykowanej maszynie wirtualnej. Zakłada się wykorzystanie na jej 
funkcjonowanie nie więcej niż 4 vCPU i 64 GB RAM. 
W ramach zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu odpowiednie kody 
źródłowe aplikacji (w tym kody źródłowe części zastępujących narzędzie MKZ); 

8) w ramach zadania dane obecnie zgromadzone w bazie MPP2 zostaną przeniesione do 
nowej bazy. 

Schemat oczekiwanej architektury logicznej i fizycznej nowej wersji bazy MPP2 
 

  

Integralną częścią bazy danych PBD MPP jest Portal Mapowy PM GIS. Prace wykonywane 
w ramach przebudowy systemu nie mogą doprowadzić do zakłócenia działania systemów 
powiązanych, np. ograniczenia wyświetlania danych na ww. portalu. Wszystkie niezbędne 
modyfikacje, w tym ewentualna zmiana technologii, powinny być opisane w projekcie 
technicznym i uzgodnione z Zamawiającym. 
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Wykonawca dokona wdrożenia i testowania wprowadzonych modyfikacji. Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu wersję instalacyjną zaktualizowanej wersji PBD MPP, WFMA 
lub PM GIS (odpowiednio) do zainstalowania w środowisku GIOŚ wraz z kodami źródłowymi, 
a także dokumentację zawierającą pełną instrukcję wystarczającą do samodzielnej instalacji 
i uruchomienia aplikacji na serwerach w środowisku GIOŚ. 

Zarządzanie uwierzytelnianiem użytkowników przebudowanej aplikacji WFMA należy 
wdrożyć  z wykorzystaniem narzędzi Keycloak oraz współpracującym z nimi Microsoft 
Active Directory D (zarządzanym przez Zamawiającego). 

Za prawidłowe wdrożenie mechanizmów cyberbezpieczeństwa całości zrealizowanego 
rozwiązania odpowiada Wykonawca. Dla potwierdzenia prawidłowej i skutecznej 
implementacji rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa Wykonawca przedstawi Raport 
dot. analizy funkcjonowania aplikacji  w środowisku sieciowym odpowiadającym w zakresie 
warunków i konfiguracji środowisku produkcyjnemu w GIOŚ. 

Zamawiający może przeprowadzić własne testy audytujące cyberbezpieczeństwo 
uruchomionego rozwiązania i o ile wykażą błędy, zlecić ich bezpłatne usuniecie w ramach 
udzielonej gwarancji  na system. 

1.2.37.  W przypadku, kiedy realizacja zadań określonych w pkt 1.2.4 do 1.2.13. OPZ będzie 
wymagała przeprowadzenia istotnej rozbudowy lub przebudowy PBD MPP, WFMA lub PM GIS, 
na zakończenie Etapu, w trakcie którego zostaną zakończone prace nad istotną rozbudową lub 
przebudową elementów informatycznych MPP należy opracować dokumentację techniczną, 
której minimalny zakres zawierać będzie: 

• cel i zakres dokumentu; 
• słownik pojęć i skrótów; 
• opis ról w systemie, procesów biznesowych i scenariuszy użycia (zakres 

funkcjonalności); 
• schemat formularzy elektronicznych WFMA; 
• szczegółowy opis tabel, relacji, wyzwalaczy oraz diagramy związków encji bazy 

danych i hurtowni danych; 
• raporty predefiniowane BI; 
• architektura techniczna; 
• architektura bezpieczeństwa; 
• dokumentacja kodów źródłowych; 
• dokumentacja administracyjna (specyfikacja sprzętu, serwery bazodanowe, serwery 

aplikacyjne, instalacja, konfiguracja i parametryzacja, procedury eksploatacyjne, 
archiwizacja i odtwarzanie danych, obsługa błędów). 

Dokumentacja powinna zawierać projekt, plan testów, instrukcję użytkownika oraz 
dokumentację powykonawczą. Przed ostatecznym uruchomieniem nowych wersji PBD MPP, 
WFMA lub PM GIS, Wykonawca dokona zapisu kodów źródłowych – nowej wersji danego 
elementu lub elementów oraz dotychczas działających wersji danego elementu lub elementów, 
wykonanych nie później niż na tydzień przed terminem zakończenia danego Etapu, wynikającym 
z Harmonogramu. 

1.2.38. Forma przekazania wyników prac: 

a) działająca strona internetowa rozbudowana i/lub zaktualizowana zgodnie z wytycznymi 
wymienionymi w pkt 1.2.1. i 1.2.2. niniejszego zadania; 

b) treści i pliki zaakceptowane przez Zamawiającego w ramach realizacji pkt 1.2.3. OPZ – na 
płytach CD/DVD (w 2 egz.); 
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c) PBD MPP, WFMA i PM GIS zaktualizowane, przebudowane lub rozbudowane zgodnie 
z wytycznymi wymienionymi w pkt 1.2.4.- 1.2.14. niniejszego zadania; 

d) raport zawierający syntetyczną informację o działaniach przeprowadzonych w danym Etapie 
oraz o liczbie osobogodzin asysty technicznej wykorzystanej na poszczególne elementy 
informatyczne MPP – w formie wydruku (w 1 egz.) i na płytach CD/DVD (w 2 egz.); 

e) inne dokumenty oraz kody źródłowe, powstałe w wyniku realizacji pkt 1.2.37. OPZ, jeśli były 
wykonywane – na płytach CD/DVD (w 2 egz.). 

1.2.39.  Wyniki zostaną dostarczone przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego zgodnie 
z Harmonogramem przedstawionym w pkt 2. OPZ, w formie określonej w pkt 1.2.38. OPZ. 
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1.3. ZADANIE 3 – HELCOM I RAMOWA DYREKTYWA W SPRAWIE STRATEGII 

MORSKIEJ 

1.3.1. W ramach zadania Wykonawca zapewni obsługę merytoryczną projektów realizowanych 
przez Zamawiającego oraz wydeleguje ekspertów do udziału w pracach grup projektowych 
lub eksperckich działających przy HELCOM (m.in. STATE & CONSERVATION, JWG BIRD, 
BIRDMOVE) i KE (m.in. grupy ds. dobrego stanu środowiska wód morskich, WG GES i działających 
w jej ramach, m.in. WG DIKE, TG DATA) lub innych grup roboczych w zakresie różnorodności 
biologicznej i łańcuchów troficznych a odnoszących się do awifauny, wskazanych przez 
Zamawiającego, m.in. w zakresie monitoringu, testowania wskaźników oceny stanu środowiska 
wód morskich, przygotowywania ocen tematycznych stanu środowiska wód morskich na 
podstawie awifauny, określenia szlaków migracyjnych w regionie Morza Bałtyckiego, ewaluacji 
przez Komisję Europejską Aktualizacji programu monitoringu wód morskich, ewaluacji przez 
Komisję Europejską Aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich oraz Aktualizacji 
zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu wód morskich w zakresie awifauny.  

W tym celu Wykonawca w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach będzie m.in. 
analizował i opiniował dokumenty (np. dokumenty HELCOM, dokumenty KE), przygotowywał 
wymagane zestawienia danych, zapewni udział polskich ekspertów we wskazanych przez 
Zamawiającego spotkaniach grup roboczych, pokryje koszty ich udziału oraz przekaże 
sprawozdanie z udziału w spotkaniach w terminie 14 dni od zakończenia danego spotkania. 

1.3.2. Wykonawca przeprowadzi testowanie wskaźników podstawowych awifauny, 
opracowywanych w ramach prac grup roboczych, zarekomendowanych do wykorzystania 
w Drugiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich oraz Drugiej aktualizacji 
zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich.  

1.3.3. Wykonawca weźmie udział w pracach związanych z planowanym na 2024 rok raportem do 
Komisji Europejskiej. Prace będą dotyczyły dokumentów: Druga aktualizacja wstępnej oceny 
stanu środowiska wód morskich oraz Druga aktualizacja zestawu właściwości typowych dla 
dobrego stanu środowiska wód morskich. Udział Wykonawcy w pracach nad ww. dokumentami 
będzie obejmował wyłącznie zakres awifauny. W celu realizacji niniejszego zadania, za 
pośrednictwem Zamawiającego, Wykonawca będzie współpracować z wykonawcami prac pt.: 
„Opracowanie drugiej aktualizacji wstępnej oceny wraz z drugą aktualizacją właściwości 
typowych dla dobrego stanu”, „Monitoring gatunków i siedlisk morskich w latach 2020-2022, 
część II — minogi, ryby i siedliska morskie” i jej kontynuacją, „Monitoring Morza Bałtyckiego 
w strefie głębokomorskiej w latach 2022-2025”, „Monitoring ichtiofauny w polskich obszarach 
morskich w 2022 roku” oraz „Monitoring ichtiofauny w polskich obszarach morskich w latach 
2023-2025”. W ramach współpracy Wykonawca, na prośbę Zamawiającego, będzie również 
uczestniczyć w spotkaniach roboczych z wykonawcami ww. prac.  
 
Zakres prac obejmuje następujące zadania: 

• opracowanie wsadu do Drugiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich 
(art. 8 RDSM) dla cech 1 (różnorodność biologiczna), 4 (łańcuchy troficzne) i 8 (substancje 
niebezpieczne – produktywność bielika), obejmujący okres 2016-2021.  

• opracowanie wsadu do Drugiej aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego 
stanu środowiska wód morskich (art. 9 RDSM) dla cech 1 (różnorodność biologiczna), 
4 (łańcuchy troficzne) i 8 (substancje niebezpieczne – produktywność bielika).  

• opracowanie wsadu do dokumentu poddawanego konsultacjom społecznym dla cech 1 
(różnorodność biologiczna), 4 (łańcuchy troficzne) i 8 (substancje niebezpieczne 
– produktywność bielika). 

• wypełnienie formularzy raportowych do raportu do Komisji Europejskiej wykorzystując 
informacje opracowane w zakresie awifauny w ramach Drugiej aktualizacji wstępnej oceny 
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stanu środowiska wód morskich oraz Drugiej aktualizacji zestawu właściwości typowych dla 
dobrego stanu środowiska wód morskich.  
Wykonawca na potrzeby opracowania wsadu do Drugiej aktualizacji wstępnej oceny stanu 

środowiska wód morskich, przed przystąpieniem do prac przeprowadzi analizę: 

• dokona weryfikacji wskaźników i przyjętych granic stanu środowiska wód morskich tzw. 
GES/subGES typowych dla polskich obszarów morskich, zgodnie z zaleceniami Komisji 
Europejskiej  

• sposobu oceny regionalnej, wykonywanej w związku z projektem HELCOM HOLAS3, 
• zaktualizowanej Decyzji KE 2017/848/UE, 
• przewodnika do opracowania Drugiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód 

morskich z art. 8-9-10 RDSM (w zakresie art. 8 i 9), 
• przewodnika do raportowania z art. 8 i 9 RDSM w zakresie cech 1, 4 i 8.  

Analiza będzie obejmować w szczególności zastosowanie zaktualizowanych 
przewodników oraz poziomów oceny, z uwzględnieniem dla których wskaźników, kryteriów, 
komponentów, cech będzie mieć zastosowanie: 

- przeniesienie oceny regionalnej,  
- wykonanie oceny w oparciu o metodykę odnoszącą się do polskich obszarów morskich, 

opracowaną w Polsce (państwie-stronie HELCOM),  
- przeniesienie oceny regionalnej z rozszerzeniem (uzupełnieniem) o krajowe dane 

i wskaźniki, 
- analiza, jakie kryteria podstawowe nie zostaną uwzględnione w ocenie i z jakiego powodu,  
- analiza, jakie kryteria drugorzędne zostaną wykorzystane w ocenie i z jakiego powodu.  

Wykonawca do 15 lutego 2023 r. opracuje i przekaże Zamawiającemu drogą poczty 
elektronicznej raport z wykonanej szczegółowej analizy, kończący etap przygotowań do 
opracowania wsadu do Drugiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich. Raport 
ma zawierać opis wykonanych analiz oraz rekomendację sposobu wykonania oceny z art. 8 
i wynikającego ze sposobu oceny zaraportowania właściwości typowych z art. 9 do KE.  

Opracowanie projektu wsadu do Drugiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód 
morskich będzie składać się z opracowanych w sposób uzgodniony z Zamawiającym wskaźników:  

• pobranych z oceny regionalnej wykonanej w związku z realizacją przez HELCOM projektu 
HOLAS3, lub  

• wskaźników opracowanych na poziomie kraju, lub  
• wskaźników pobranych z oceny regionalnej, uzupełnione o wskaźniki opracowane na 

poziomie kraju, 
wraz częścią opisową, wykonanych w oparciu o szablony opracowane w związku z realizacją 
przez HELCOM projektu HOLAS3.   

Opracowanie projektu wsadu do Drugiej aktualizacji zestawu właściwości typowych dla 
dobrego stanu środowiska wód morskich będzie składać się z następujących elementów:  

- zestawienia wskaźników i ich jakościowych lub ilościowych własności oraz kryteriów 
dobrego stanu środowiska wód morskich, opracowanych i wykorzystanych w Drugiej 
aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich w sposób uzgodniony 
z Zamawiającym,  

- informacji o sposobie klasyfikacji wskaźników o których mowa powyżej, w powiązaniu 
z cechami.  

Opracowanie projektu wsadu do dokumentu do konsultacji społecznych dla cech 1, 4 i 8, 
będzie zawierać elementy, wynikające z przewodnika do opracowania raportu do Komisji 
Europejskiej w roku 2024 r., tj. co najmniej:  

- opis metodyki opracowania Drugiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód 
morskich,  
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- charakterystykę środowiska polskich obszarów morskich i innych elementów, 
wymienionych w zaktualizowanym Załączniku III dyrektywy ramowej w sprawie strategii 
morskiej 2017/845/UE, 

- ocenę stanu awifauny – ilościową (opartą na wartościach granicznych dobrego stanu) lub 
(w przypadku braku wartości granicznych) jakościową, 

-  (w przypadku odstąpienia od zastosowania kryteriów podstawowych) uzasadnienie 
odstąpienia od uwzględnienia w ocenie kryteriów podstawowych i uzasadnienie 
uwzględnienia wykorzystania w ocenie kryteriów drugorzędnych, 

- podsumowanie oceny. 
Projekty wsadów do: Drugiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich, 

Drugiej aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich 
oraz wsadu do dokumentu do konsultacji społecznych, zostaną opracowane (wyłącznie w języku 
polskim) i przekazane Zamawiającemu nie później niż do 17 kwietnia 2023 r.  

W kolejnych miesiącach Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy uwagi do 
przygotowanych projektów. Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić. Ostateczne wersje 
wsadów do: Drugiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich, Drugiej 
aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich oraz wsadu 
do dokumentu do konsultacji społecznych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 6 listopada 
2023 r. Ostateczne wersje wsadów do Drugiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód 
morskich oraz Drugiej aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska 
wód morskich zostaną przygotowane również w języku angielskim. 

Zamawiający przewiduje, że konsultacje społeczne rozpoczną się w styczniu 2024 r. 
i potrwają nie dłużej niż do końca lutego 2024 r. W przypadku wpływu uwag dotyczących zakresu 
przygotowanego przez Wykonawcę, Wykonawca udzieli Zamawiającemu wsparcia 
merytorycznego w przygotowaniu: 

• odpowiedzi na zgłoszone uwagi, oraz 
• nowego brzmienia zmienianych zapisów Drugiej aktualizacji wstępnej oceny stanu 

środowiska wód morskich i Drugiej aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego 
stanu środowiska wód morskich w przypadku, kiedy Zamawiający uzna, że uwagi należy 
uwzględnić. 

Zamawiający przewiduje, że przygotowywanie odpowiedzi na zgłoszone uwagi oraz 
nanoszenie zmian ww. dwóch dokumentach zostanie zakończone do końca marca 2024 r. 

Od kwietnia 2024 r. rozpocznie się proces wypełniania formularzy raportowych do 
raportu do Komisji Europejskiej z art. 8, 9 i 10 RDSM. Zamawiający odpowiedzialny jest za 
przygotowanie raportu z zakresu art. 8 i 9 RDSM – w całości. Wykonawca wypełni formularze 
raportowe z art. 8 i 9 RDSM w zakresie, w jakim opracował wsady do Drugiej aktualizacji wstępnej 
oceny stanu środowiska wód morskich i Drugiej aktualizacji zestawu właściwości typowych dla 
dobrego stanu środowiska wód morskich i przetestuje je pod kątem poprawności wypełnienia 
używając wskazanych przez Zamawiającego narzędzi online. W przypadku stwierdzenia błędów, 
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym poprawi formularze i ponownie je przetestuje. Prace 
będą trwały do momentu uzyskania pozytywnego wyniku testów. Przetestowane z pozytywnym 
rezultatem formularze Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 22 maja 2024 r. 

Zamawiający przewiduje, że do połowy 2025 r. mogą wpływać uwagi do formularzy 
raportowych w zakresie wypełnionym przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Wykonawca 
zobowiązany jest do uwzględniania uwag przekazywanych przez Zamawiającego i dokonywania 
niezbędnych korekt i uzupełnień, aż do czasu skutecznego złożenia raportu z art. 8, 9 i 10 RDSM 
przez Polskę.  

1.3.4. Forma przekazania wyników prac: 
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a) raport z prac wykonanych zgodnie z wymaganiami wymienionymi w pkt 1.3.1. i 1.3.2. Raport 
powinien zawierać co najmniej:  
• w przypadku próśb o dane i opiniowanie dokumentów: datę otrzymania prośby, żądany 

zakres danych lub nazwę dokumentu oraz informację o przekazanych danych lub 
zgłoszonych uwagach (wraz ze streszczeniem zgłoszonych uwag) lub braku uwag, 

• w przypadku spotkań (dotyczy również spotkań online): wskazanie podstawy udziału  
w spotkaniu, agendę, listę uczestników (jeśli została ona udostępniona przez organizatora 
spotkania), sprawozdanie z przebiegu spotkania, wyszczególnienie i objaśnienie 
poruszanych zagadnień i problemów, zgłaszane stanowiska i uwagi uczestników 
spotkania, podjęte ustalenia i wyciągnięte wnioski, wykaz opracowanych dokumentów 
itp. Jeśli w trakcie trwania umowy prace w ramach grup HELCOM lub KE nie będą się 
odbywały, Wykonawca zawrze taką informację w każdym sprawozdaniu, 

• w przypadku testowania wskaźników: omówienie testowanych wskaźników, 
przeprowadzonych działań i wyników testowania 

w formie wydruku (w 1 egz.) oraz na płycie CD/DVD (w 2 egz.; format DOCX i PDF), 
b) raport z analiz poprzedzających opracowanie wsadów do Drugiej aktualizacji wstępnej oceny 

stanu środowiska wód morskich oraz Drugiej aktualizacji zestawu właściwości typowych dla 
dobrego stanu środowiska wód morskich – na płycie CD/DVD (w 2 egz., format DOCX i PDF), 

c) projekty wsadów do: Drugiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich oraz 
Drugiej aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich 
oraz do dokumentu do konsultacji społecznych – na płycie CD/DVD (w 2 egz., format DOCX 
i PDF), 

d) wersje ostateczne wsadów do: Drugiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód 
morskich, Drugiej aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska 
wód morskich oraz dokumentu do konsultacji społecznych – w formie wydruku (w 1 egz.) oraz 
na płycie CD/DVD (w 2 egz., format DOCX i PDF), 

e) wypełnione i przetestowane z pozytywnym rezultatem formularze raportowe z art. 8 i 9 
RDSM – na płycie CD/DVD (w 2 egz.; format DOCX, PDF, XML lub inny, wynikający z zapisów 
zaktualizowanego przewodnika do raportowania z art. 8 i 9 RDSM). 

1.3.5.  Wyniki zostaną dostarczone przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego zgodnie 
z Harmonogramem przedstawionym w pkt 2. OPZ, w formie określonej w pkt 1.3.4. OPZ. 
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1.4. ZADANIE 4 - BIULETYN MONITORINGU PRZYRODY  

1.4.1. W ramach zadania Wykonawca przygotuje materiały (tekst, zdjęcia, wykresy, mapy, 
zestawienia) do publikacji w Biuletynie Monitoringu Przyrody wydawanym przez GIOŚ  
w serii Biblioteka Monitoringu Środowiska w zakresie wyników realizowanego monitoringu 
ptaków z lat 2021-2024 (zakres programów określony w Zadaniach 1 i 2 – pkt 1.1 i 1.2. OPZ; sezon 
lęgowy 2021, 2022, 2023, sezony migracji i zimowania 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024), 
a także przygotuje do wydruku (kompilacja, ujednolicenie formy i treści, edycja, oprawa graficzna, 
profesjonalna korekta językowa i redakcja tekstu przez osobę o wykształceniu kierunkowym 
w tym zakresie), wydrukuje i dokona dystrybucji Biuletynu Monitoringu Przyrody, zawierającego 
powyższe materiały. 

1.4.2. Opracowane materiały powinny zawierać: 

a) przedsłowie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; 
b) streszczenie w języku polskim i angielskim zawierające najważniejsze wyniki; 
c) wprowadzenie zawierające podstawowe informacje o Monitoringu Ptaków Polski: np. cel 

realizacji, rys historyczny, struktura, zakres; 
d) krótki opis programu, monitorowanej populacji, gatunku lub grupy gatunków; 
e) wyniki monitoringu wymienione w pkt 1.1. OPZ wraz z interpretacją;  
f) wykresy przedstawiające najważniejsze wyniki (na płycie CD/DVD załączone do nich tabele  

z danymi źródłowymi w pliku XLSX); 
g) mapki z alokacją wybranych grup lub gatunków ptaków i/lub powierzchni monitoringowych 

w programie; 
h) w każdym numerze minimum 30 fotografii wysokiej rozdzielczości (przynajmniej 300 DPI) 

gatunków ptaków objętych MPP; 
i) oraz spełniać następujące wytyczne techniczne: 

• korekta językowa i redakcja tekstu, 
• skład i łamanie wraz z elementami grafiki, 
• naświetlanie CTP z pliku na matryce, 
• nakład 2000 egzemplarzy, 
• objętość miedzy 70 a 80 stron (ze względu na ilość publikowanych informacji dopuszcza 

się zwiększoną liczbę stron), 
• papier – kreda 95-120 g, 
• format A4, 
• oprawa introligatorska – sklejana, 200-240 g, kolor (4 + 0), folia błyszcząca. 

1.4.3. Treść Biuletynu (co najmniej kompletny tekst i propozycje minimum 30 fotografii) 
Wykonawca musi przedstawić do akceptacji Zamawiającemu do 30 września 2024 r. 

1.4.4. Ostateczna wersja Biuletynu po składzie musi zostać przez Wykonawcę zaprezentowana 
Zamawiającemu w celu zgłoszenia ewentualnych uwag oraz zostać pisemnie lub drogą poczty 
elektronicznej zaakceptowana przez Zamawiającego przed wydrukiem. 

1.4.5. Wykonawca dokona dystrybucji do 1000 egzemplarzy Biuletynu do jednostek 
administracji publicznej, jednostek naukowych, bibliotek i innych podmiotów, zgodnie z listą 
dystrybucji przekazaną Wykonawcy przez Zamawiającego. Pozostałe egzemplarze mają zostać 
dostarczone do siedziby Zamawiającego i złożone we wskazanym miejscu. 

1.4.6. Forma przekazania wyników prac: 

a) wydruk 2000 egzemplarzy Biuletynu Monitoringu Przyrody wraz z dostarczeniem 1000 egz. 
do siedziby Zamawiającego i wniesieniem do magazynu, 

b) potwierdzenia dystrybucji 1000 egz. publikacji, 
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c) wersje cyfrowe – w formacie PDF (tzw. do druku i do zamieszczenia na stronie internetowej), 
w formacie DOCX (ostateczna wersja edytowalna tekstu po korekcie, z fotografiami, mapami, 
wykresami i innymi formami wizualizacji wyników) oraz oryginalne (nie zmniejszone, nie 
poddane obróbce na potrzeby wykorzystania w Biuletynie) zdjęcia wykorzystane 
w publikacji, każde opisane w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem autora zdjęcia oraz nazwą 
gatunku, jeśli zdjęcie przedstawia jeden gatunek – na płytach CD/DVD w 2 egz.  

1.4.7. Wyniki zadania zostaną przekazane przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego 
zgodnie z Harmonogramem zamieszczonym w pkt 2. OPZ, w formie określonej w pkt 1.4.6. OPZ. 
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1.5. ZADANIE 5 – OPRACOWANIE RAPORTU DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ Z WDRAŻANIA 

DYREKTYWY PTASIEJ W POLSCE 

1.5.1.  W ramach zadania Wykonawca zgromadzi i opracuje informacje konieczne do 
wypełnienia raportu Polski dla Komisji Europejskiej z wdrażania art. 12 dyrektywy ptasiej 
w latach 2019-2024 dla ok. 237 gatunków ptaków lęgowych, ok. 57 przelotnych i ok. 37 
zimujących, uwzględnionych na liście referencyjnej gatunków dla Polski, tzw. checklist (lista może 
ulec aktualizacji). 

1.5.2.  Do przygotowania raportu Wykonawca wykorzysta dane Monitoringu Ptaków Polski, 
wkłady przekazane przez Zamawiającego (np. wkład od Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska zawierający dane z zakresu sieci Natura 2000, wkład od Ministra Klimatu 
i Środowiska zawierający dane w zakresie pozyskania łowieckiego łownych gatunków ptaków) 
oraz wszelkie inne dostępne źródła, w tym: 

• dane Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, regionalnych dyrekcji ochrony 
środowiska, administracji Lasów Państwowych,  

• dane uzyskane w ramach projektów finansowanych ze środków publicznych,  
• dane zgromadzone w ogólnopolskich i regionalnych kartotekach oraz bazach danych, 
• publikacje naukowe, raporty i podsumowania Komisji Faunistycznej Sekcji 

Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego,  
• wiedzę ekspercką,  

a także uwzględni dane raportowane do KE we wcześniejszych raportach Polski z wdrażania 
art. 12 dyrektywy ptasiej. Raport należy przygotowywać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi 
Komisji Europejskiej.  

1.5.3. Komisja Europejska określa zakres i format raportu. Wszelkie informacje zamieszczane są 
na stronie internetowej http://cdr.eionet.europa.eu/help/birds_art12. Zakres informacji 
koniecznych do wypełnienia raportu z wdrażania art. 12 dyrektywy ptasiej złożonego przez 
Polscę w 2019 r. obejmował: 

• część ogólna raportu (część A - wkład od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska), 
• informacje ogólne o gatunku, tj. nazwa gatunku/podgatunku, kod gatunku, kod EURING 

dla gatunku, sezon, dla którego raportowane są informacje o populacji, 
• liczebność populacji: rok lub okres, dla którego szacowano liczebność, oszacowana 

liczebność populacji, typ i metoda szacowania, źródła danych, zmiany, jakie zaszły od 
poprzedniego raportu – w skali kraju i obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, 

• trend zmian liczebności populacji: trend krótkoterminowy (12-letni okres przed rokiem 
składania raportu) i długoterminowy (od roku 1980), metody użyte do określenia 
trendów, źródła danych – w skali kraju i obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 
2000, 

• mapa rozmieszczenia gatunku: okres, z którego pochodzą dane, mapa rozmieszczenia, 
powierzchnia obszaru występowania, metoda wyznaczania rozmieszczenia, źródła 
informacji, 

• trend zmian rozmieszczenia: trend krótkoterminowy (12-letni okres przed rokiem 
składania raportu) i długoterminowy (od roku 1980), użyte metody, źródła informacji, 

• presje i zagrożenia wybrane z list referencyjnych Komisji Europejskiej, ich natężenie 
oraz lokalizacja, źródła informacji, 

• informacje z zakresu wykonania programów ochrony gatunków (część B, sekcja nr 6 
raportu), głównych oddziaływań i zagrożeń – w części dotyczącej gatunków będących 
przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000 (część B, sekcja nr 7), środków  ochrony 
(część B, sekcja nr 8), powierzchni objętych ochroną obszarową w sieci Natura 2000 
(część B, sekcja nr 9) - wkład od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, 

http://cdr.eionet.europa.eu/help/birds_art12
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• informacje dotyczące gatunków wymienionych w Aneksie II do dyrektywy ptasiej (część 
B, sekcja nr 10) - wkład od Departamentu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska. 

1.5.4. Z uwagi na możliwość aktualizacji wymagań (zarówno odnośnie zakresu, jak i formatu 
raportu) przez Komisję Europejską, powyższy zakres informacji może ulec zmianie. Nie później 
niż w ciągu 4 tygodni od dnia podpisania protokołu stwierdzającego odbiór produktów Etapu IV, 
Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje o obowiązującym na ten dzień zakresie i formacie 
raportu. Od dnia przekazania niniejszej informacji Wykonawca ma obowiązek śledzenia portalu 
referencyjnego Komisji Europejskiej http://cdr.eionet.europa.eu/help/birds_art12 (lub innego 
aktualnego źródła oficjalnych informacji, wskazanego przez Zamawiającego) pod kątem 
ewentualnych kolejnych zmian zakresu lub formatu raportu będącego przedmiotem niniejszego 
zadania. Wykonawca i Zamawiający są zobowiązani do niezwłocznego wzajemnego 
informowania się drogą poczty elektronicznej o stwierdzonych modyfikacjach. 

1.5.5. Na żądanie Zamawiającego, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie i w obecności jego 
przedstawiciela, Wykonawca złoży raport do Komisji Europejskiej poprzez opracowane przez 
Komisję narzędzie do raportowania. W przypadku stwierdzenia błędów (wynikających 
np. z zastosowania mechanizmów walidujących treść składanego raportu), w porozumieniu 
z Zamawiającym Wykonawca niezwłocznie przystąpi do dokonania niezbędnych korekt 
i ponownie złoży poprawiony raport do Komisji Europejskiej. 

1.5.6.  Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni udział eksperta w spotkaniach grupy 
eksperckiej ds. raportowania z dyrektyw naturowych (Expert Group on Reporting under the 
Nature Directives) – wyłącznie w zakresie raportu z art. 12 dyrektywy ptasiej. Spotkania 
odbywają się w formie zdalnej, maksymalnie 2 razy w roku, w języku angielskim. Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę o konieczności ewentualnego udziału w spotkaniu nie później niż 
2 tygodnie przed terminem spotkania oraz przekaże lub zapewni dostęp do dokumentów 
niezbędnych do udziału w spotkaniu, z którymi wyznaczony ekspert ma obowiązek się zapoznać. 
Nie później niż w 14 dni po spotkaniu Wykonawca przekaże Zamawiającemu drogą poczty 
elektronicznej raport ze spotkania, sporządzony przez oddelegowanego eksperta. Raport 
ze spotkania powinien obejmować sprawozdanie zawierające imię i nazwisko eksperta, datę 
spotkania i datę sporządzenia sprawozdania, opis przebiegu spotkania, wyszczególnienie 
(zgodnie z agendą) i objaśnienie poruszanych zagadnień i problemów, zgłaszane stanowiska 
i uwagi Państw Członkowskich, podjęte ustalenia i wyciągnięte wnioski, a także załączniki: 
agendę spotkania, udostępnione na spotkanie dokumenty oraz prezentacje udostępnione po 
spotkaniu. Zamawiający nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania raportu może zgłosić do niego 
uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić nie później niż w ciągu 7 dni od ich 
otrzymania. Zamawiający potwierdzi ostateczną akceptację raportu drogą poczty elektronicznej. 

1.5.7. Wykonawca zapewni wsparcie merytoryczne dla Zamawiającego w zakresie dotyczącym 
raportowania na podstawie art. 12 dyrektywy ptasiej i monitoringu ptaków w dialogu z Komisją 
Europejską i Europejską Agencja Środowiska (EEA) oraz innymi organami działającymi przy 
Komisji. Wsparcie obejmować będzie przede wszystkim opiniowanie dokumentów i udzielanie 
odpowiedzi na zapytania, w wyznaczonej przez Zamawiającego formie i terminie, uzależnionych 
od formy zapytań i dokumentów przesyłanych do Zamawiającego przez wskazane wyżej organy. 

1.5.8.  Forma przekazania wyników prac: 

a) raport zawierający opracowane informacje, o których mowa w pkt 1.5.1. w formacie DOCX, 
PDF, XML, bazy Access i/lub innym wymaganym przez Komisję Europejską) – na płytach 
CD/DVD (w 2 egz.); 

b) raport z realizacji pkt 1.5.6. w postaci ostatecznych raportów zaakceptowanych przez 
Zamawiającego lub informacji o nie zgłoszeniu przez Zamawiającego potrzeby udziału 
eksperta w spotkaniach grupy – w formie wydruku (w 1 egz.) i na płytach CD/DVD (w 2 egz.); 

http://cdr.eionet.europa.eu/help/birds_art12
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c) raport z realizacji pkt 1.5.7. zawierający podsumowanie udzielanych konsultacji i opinii oraz 
wykaz opiniowanych dokumentów wraz ze zgłaszanymi uwagami lub informację o nie 
zgłoszeniu przez Zamawiającego potrzeby wsparcia merytorycznego – w formie wydruku 
(w 1 egz.) i na płytach CD/DVD (w 2 egz.). 

1.5.9. Wyniki zadania zostaną przekazane przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego 
zgodnie z Harmonogramem zamieszczonym w pkt 2. OPZ, w formie określonej w pkt 1.5.8. OPZ. 
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2. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DOSTARCZANIA WYNIKÓW 
(terminy realizacji, dokumenty i inne wyniki), które będą stanowić 
podstawę do rozliczenia umowy. 
 

2.1.  Etap I – termin realizacji do 16 czerwca 2023 r. 
 
Prace terenowe i opracowanie wyników – sezony migracji i zimowania 2022/2023 r. 
Elementy informatyczne MPP: strona internetowa, baza danych, moduł Workflow i Portal 
Mapowy. HELCOM i Ramowa Dyrektywa w sprawie Strategii Morskiej. Raport z wdrażania 
art. 12 dyrektywy ptasiej. 

 
Wyniki prac (przedmiot odbioru I etapu): 
Etap I obejmuje zadania opisane w punkcie 1. OPZ: 1; 2; 3; 5. 
 
Przedmiotem odbioru będą wyniki i opracowania prac wykonanych w I etapie, zawierające 
szczegółowy opis zakresu i sposobu wykonania poszczególnych zadań: 
 

1) Opracowanie wyników realizacji Zadania nr 1: Monitoring ptaków – prace terenowe  
i opracowanie wyników, obejmujące: 

• wyniki prac wymienione w pkt 1.1.8. OPZ dla programów: MNG, MGZ, MNZ, MZPM, 
MZPW, MZPWP, 

• zestawy danych, o których mowa w pkt 1.1. OPZ 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. OPZ. 

2) Opracowanie wyników realizacji Zadania nr 2: Elementy informatyczne MPP: strona 
internetowa, baza danych, moduł Workflow i Portal Mapowy, obejmujące: 

• działającą rozbudowaną i/lub zaktualizowaną stronę internetową (pkt 1.2.35 lit. 
a) OPZ), 

• treści i pliki zaakceptowane przez Zamawiającego (pkt 1.2.35 lit. b) OPZ), 
• działające rozbudowane i/lub zaktualizowane PBD MPP, WFMA i PM GIS (pkt 

1.2.35 lit. c) OPZ), 
• raport zawierający syntetyczną informację o działaniach przeprowadzonych  

w danym Etapie oraz o liczbie osobogodzin asysty technicznej wykorzystanej  
na poszczególne elementy informatyczne MPP (pkt 1.2.35 lit. d) OPZ), 

• inne dokumenty oraz kody źródłowe, powstałe w wyniku realizacji pkt 1.2.37. 
OPZ, jeśli były wykonywane (pkt 1.2.35 lit. e) OPZ) 

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. i 1.2. OPZ. 

3) Opracowanie wyników realizacji Zadania nr 3: HELCOM i Ramowa Dyrektywa w sprawie 
Strategii Morskiej, obejmujące:  

• raport z wykonanych prac (pkt 1.3.4. lit. a) OPZ),  
• raport z analiz poprzedzających opracowanie wsadów do Drugiej aktualizacji 

wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich oraz Drugiej aktualizacji zestawu 
właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich (pkt 1.3.4. lit. b) 
OPZ), 

• projekty wsadów do: Drugiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód 
morskich oraz Drugiej aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu 
środowiska wód morskich oraz do dokumentu do konsultacji społecznych (pkt 
1.3.4. lit. c) OPZ), 

wykonany wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.3. OPZ. 
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4) Opracowanie wyników realizacji Zadania nr 5: Raport z wdrażania art. 12 dyrektywy 
ptasiej, obejmujące:  

• raport z realizacji pkt 1.5.6. OPZ w postaci ostatecznych raportów 
zaakceptowanych przez Zamawiającego lub informacji o nie zgłoszeniu przez 
Zamawiającego potrzeby udziału eksperta w spotkaniach grupy (pkt 1.5.8. lit. b) 
OPZ), 

• raport z realizacji pkt 1.5.7. OPZ zawierający podsumowanie udzielanych 
konsultacji i opinii oraz wykaz opiniowanych dokumentów wraz ze zgłaszanymi 
uwagami lub informację o nie zgłoszeniu przez Zamawiającego potrzeby wsparcia 
merytorycznego (pkt 1.5.8. lit. c) OPZ), 

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.5. OPZ. 

 
2.2 Etap II – termin realizacji do 20 listopada 2023 r. 
 
Prace terenowe i opracowanie wyników – sezon lęgowy 2023 r. Elementy informatyczne 
MPP: strona internetowa, baza danych, moduł Workflow i Portal Mapowy. HELCOM 
i Ramowa Dyrektywa w sprawie Strategii Morskiej. Raport z wdrażania art. 12 dyrektywy 
ptasiej. 

 
Wyniki prac (przedmiot odbioru II etapu): 
Etap II obejmuje zadania opisane w punkcie 1. OPZ: 1; 2; 3; 5. 
 
Przedmiotem odbioru będą wyniki i opracowania prac wykonanych w II etapie, zawierające 
szczegółowy opis zakresu i sposobu wykonania poszczególnych zadań: 
 

1) Opracowanie wyników realizacji Zadania nr 1: Monitoring ptaków – prace terenowe  
i opracowanie wyników, obejmujące: 

• wyniki prac wymienione w pkt 1.1.8. OPZ dla programów monitoringowych: MCH, 
MCZ, MDU, MFGP, MKO, MKR, MLSL, MLK, MLS, MMC, MOG, MOP, MPO, MPPL, 
MPPM, MPB, MPD, MPG, MPM, MPWR, MPS, MRC, MRY, MRD, MSKR, MSL, MWO, 
MZO,  

• zestawy danych, o których mowa w pkt 1.1. OPZ 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. OPZ. 

2) Opracowanie wyników realizacji Zadania nr 2: Elementy informatyczne MPP: strona 
internetowa, baza danych, moduł Workflow i Portal Mapowy, obejmujące: 

• działającą rozbudowaną i/lub zaktualizowaną stronę internetową (pkt 1.2.35 lit. 
a) OPZ), 

• treści i pliki zaakceptowane przez Zamawiającego (pkt 1.2.35 lit. b) OPZ), 
• działające rozbudowane i/lub zaktualizowane PBD MPP, WFMA i PM GIS (pkt 

1.2.35 lit. c) OPZ), 
• raport zawierający syntetyczną informację o działaniach przeprowadzonych  

w danym Etapie oraz o liczbie osobogodzin asysty technicznej wykorzystanej  
na poszczególne elementy informatyczne MPP (pkt 1.2.35 lit. d) OPZ), 

• inne dokumenty oraz kody źródłowe, powstałe w wyniku realizacji pkt 1.2.37. 
OPZ, jeśli były wykonywane (pkt 1.2.35 lit. e) OPZ) 

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. i 1.2. OPZ. 

3) Opracowanie wyników realizacji Zadania nr 3: HELCOM i Ramowa Dyrektywa w sprawie 
Strategii Morskiej, obejmujące:  
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• raport z wykonanych prac (pkt 1.3.4. lit. a) OPZ),  
• wersje ostateczne wsadów do: Drugiej aktualizacji wstępnej oceny stanu 

środowiska wód morskich, Drugiej aktualizacji zestawu właściwości typowych dla 
dobrego stanu środowiska wód morskich oraz dokumentu do konsultacji 
społecznych (pkt 1.3.4. lit. d) OPZ), 

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.3. OPZ. 

4) Opracowanie wyników realizacji Zadania nr 5: Raport z wdrażania art. 12 dyrektywy 
ptasiej, obejmujące:  

• raport z realizacji pkt 1.5.6. OPZ w postaci ostatecznych raportów 
zaakceptowanych przez Zamawiającego lub informacji o nie zgłoszeniu przez 
Zamawiającego potrzeby udziału eksperta w spotkaniach grupy (pkt 1.5.8. lit. b) 
OPZ), 

• raport z realizacji pkt 1.5.7. OPZ zawierający podsumowanie udzielanych 
konsultacji i opinii oraz wykaz opiniowanych dokumentów wraz ze zgłaszanymi 
uwagami lub informację o nie zgłoszeniu przez Zamawiającego potrzeby wsparcia 
merytorycznego (pkt 1.5.8. lit. c) OPZ), 

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.5. OPZ. 

2.3.  Etap III – termin realizacji do 14 czerwca 2024 r. 
 
Prace terenowe i opracowanie wyników – sezony migracji i zimowania 2023/2024 r. 
Elementy informatyczne MPP: strona internetowa, baza danych, moduł Workflow i Portal 
Mapowy. HELCOM i Ramowa Dyrektywa w sprawie Strategii Morskiej. Raport z wdrażania 
art. 12 dyrektywy ptasiej. 

 
Wyniki prac (przedmiot odbioru III etapu): 
Etap III obejmuje zadania opisane w punkcie 1.OPZ: 1; 2; 3; 5. 
 
Przedmiotem odbioru będą wyniki i opracowania prac wykonanych w III etapie, zawierające 
szczegółowy opis zakresu i sposobu wykonania poszczególnych zadań: 
 

1) Opracowanie wyników realizacji Zadania nr 1: Monitoring ptaków – prace terenowe  
i opracowanie wyników, obejmujące: 

• wyniki prac wymienione w pkt 1.1.8. OPZ dla programów: MNG, MGZ, MNZ, MZPM, 
MZPW, MZPWP, 

• zestawy danych, o których mowa w pkt 1.1. OPZ 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. OPZ. 

2) Opracowanie wyników realizacji Zadania nr 2: Elementy informatyczne MPP: strona 
internetowa, baza danych, moduł Workflow i Portal Mapowy, obejmujące: 

• działającą rozbudowaną i/lub zaktualizowaną stronę internetową (pkt 1.2.35 lit. 
a) OPZ), 

• treści i pliki zaakceptowane przez Zamawiającego (pkt 1.2.35 lit. b) OPZ), 
• działające rozbudowane i/lub zaktualizowane PBD MPP, WFMA i PM GIS (pkt 

1.2.35 lit. c) OPZ), 
• raport zawierający syntetyczną informację o działaniach przeprowadzonych  

w danym Etapie oraz o liczbie osobogodzin asysty technicznej wykorzystanej  
na poszczególne elementy informatyczne MPP (pkt 1.2.35 lit. d) OPZ), 

• inne dokumenty oraz kody źródłowe, powstałe w wyniku realizacji pkt 1.2.37. 
OPZ, jeśli były wykonywane (pkt 1.2.35 lit. e) OPZ) 
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wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. i 1.2. OPZ. 

3) Opracowanie wyników realizacji Zadania nr 3: HELCOM i Ramowa Dyrektywa w sprawie 
Strategii Morskiej, obejmujące:  

• raport z wykonanych prac (pkt 1.3.4. lit. a) OPZ), 
• wypełnione i przetestowane z pozytywnym rezultatem formularze raportowe 

z art. 8 i 9 RDSM (pkt 1.3.4. lit. e) OPZ) 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.3. OPZ. 

4) Opracowanie wyników realizacji Zadania nr 5: Raport z wdrażania art. 12 dyrektywy 
ptasiej, obejmujące:  

• raport z realizacji pkt 1.5.6. OPZ w postaci ostatecznych raportów 
zaakceptowanych przez Zamawiającego lub informacji o nie zgłoszeniu przez 
Zamawiającego potrzeby udziału eksperta w spotkaniach grupy (pkt 1.5.8. lit. b) 
OPZ), 

• raport z realizacji pkt 1.5.7. OPZ zawierający podsumowanie udzielanych 
konsultacji i opinii oraz wykaz opiniowanych dokumentów wraz ze zgłaszanymi 
uwagami lub informację o nie zgłoszeniu przez Zamawiającego potrzeby wsparcia 
merytorycznego (w 2 egz.) (pkt 1.5.8. lit. c) OPZ) 

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.5. OPZ. 

2.4.  Etap IV – termin realizacji do 18 listopada 2024 r. 
 
Prace terenowe i opracowanie wyników – sezon lęgowy 2024 r. Elementy informatyczne 
MPP: strona internetowa, baza danych, moduł Workflow i Portal Mapowy. HELCOM 
i Ramowa Dyrektywa w sprawie Strategii Morskiej. Biuletyn Monitoringu Przyrody. Raport 
z wdrażania art. 12 dyrektywy ptasiej. 

 
Wyniki prac (przedmiot odbioru IV etapu): 
Etap IV obejmuje zadania opisane w punkcie 1. niniejszego OPZ: 1; 2; 3; 4; 5. 
 
Przedmiotem odbioru będą wyniki i opracowania prac wykonanych w IV etapie, zawierające 
szczegółowy opis zakresu i sposobu wykonania poszczególnych zadań: 
 

1) Opracowanie wyników realizacji Zadania nr 1: Monitoring ptaków – prace terenowe  
i opracowanie wyników, obejmujące: 

• wyniki prac wymienione w pkt 1.1.8. OPZ dla programów monitoringowych: MCH, 
MCZ, MDU, MFGP, MKO, MKR, MLSL, MLK, MLS, MMC, MOG, MOP, MPO, MPPL, 
MPPM, MPB, MPD, MPG, MPM, MPWR, MPS, MRC, MRY, MRD, MSKR, MSL, MWO, 
MZO,  

• zestawy danych, o których mowa w pkt 1.1. OPZ 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. OPZ. 

2) Opracowanie wyników realizacji Zadania nr 2: Elementy informatyczne MPP: strona 
internetowa, baza danych, moduł Workflow i Portal Mapowy, obejmujące: 

• działającą rozbudowaną i/lub zaktualizowaną stronę internetową (pkt 1.2.35 lit. 
a) OPZ), 

• treści i pliki zaakceptowane przez Zamawiającego (pkt 1.2.35 lit. b) OPZ), 
• działające rozbudowane i/lub zaktualizowane PBD MPP, WFMA i PM GIS (pkt 

1.2.35 lit. c) OPZ), 
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• raport zawierający syntetyczną informację o działaniach przeprowadzonych  
w danym Etapie oraz o liczbie osobogodzin asysty technicznej wykorzystanej  
na poszczególne elementy informatyczne MPP (pkt 1.2.35 lit. d) OPZ), 

• inne dokumenty oraz kody źródłowe, powstałe w wyniku realizacji pkt 1.2.37. 
OPZ, jeśli były wykonywane (pkt 1.2.35 lit. e) OPZ) 

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. i 1.2. OPZ. 

3) Opracowanie wyników realizacji Zadania nr 3: HELCOM i Ramowa Dyrektywa w sprawie 
Strategii Morskiej, obejmujące:  

• raport z wykonanych prac (pkt 1.3.4. lit. a) OPZ), 
wykonany wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.3. OPZ. 

4) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 4: Biuletyn Monitoringu Przyrody, 
obejmujące:  

• wydruk 2000 egzemplarzy Biuletynu Monitoringu Przyrody wraz z dostarczeniem  
1000 egz. do siedziby Zamawiającego i wniesieniem do magazynu (pkt 1.4.6. lit. a) 
OPZ), 

• potwierdzenia dystrybucji 1000 egz. publikacji (pkt 1.4.6. lit. b) OPZ), 
• wersje cyfrowe – w formacie PDF (tzw. do druku i do zamieszczenia na stronie 

internetowej), w formacie DOCX (ostateczna wersja edytowalna tekstu po 
korekcie, z fotografiami, mapami, wykresami i innymi formami wizualizacji 
wyników) oraz oryginalne (nie zmniejszone, nie poddane obróbce na potrzeby 
wykorzystania w Biuletynie) zdjęcia wykorzystane w publikacji, każde opisane 
w nazwie pliku imieniem i nazwiskiem autora zdjęcia (pkt 1.4.6. lit. c) OPZ) 

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.4. OPZ. 

5) Opracowanie wyników realizacji Zadania nr 5: Raport z wdrażania art. 12 dyrektywy 
ptasiej, obejmujące:  

• raport z realizacji pkt 1.5.6. OPZ w postaci ostatecznych raportów 
zaakceptowanych przez Zamawiającego lub informacji o nie zgłoszeniu przez 
Zamawiającego potrzeby udziału eksperta w spotkaniach grupy (pkt 1.5.8. lit. b) 
OPZ), 

• raport z realizacji pkt 1.5.7. OPZ zawierający podsumowanie udzielanych 
konsultacji i opinii oraz wykaz opiniowanych dokumentów wraz ze zgłaszanymi 
uwagami lub informację o nie zgłoszeniu przez Zamawiającego potrzeby wsparcia 
merytorycznego (pkt 1.5.8. lit. c) OPZ) 

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.5. OPZ. 

2.5.  Etap V – termin realizacji do 13 czerwca 2025 r. 
 
Prace terenowe i opracowanie wyników – sezony migracji i zimowania 2024/2025 r. 
Elementy informatyczne MPP: strona internetowa, baza danych, moduł Workflow i Portal 
Mapowy. HELCOM i Ramowa Dyrektywa w sprawie Strategii Morskiej. Raport z wdrażania 
art. 12 dyrektywy ptasiej. 

 
Wyniki prac (przedmiot odbioru V etapu): 
Etap V obejmuje zadania opisane w punkcie 1. OPZ: 1; 2; 3; 5. 
 
Przedmiotem odbioru będą wyniki i opracowania prac wykonanych w V etapie, zawierające 
szczegółowy opis zakresu i sposobu wykonania poszczególnych zadań: 
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1) Opracowanie wyników realizacji Zadania nr 1: Monitoring ptaków – prace terenowe  
i opracowanie wyników, obejmujące: 

• wyniki prac wymienione w pkt 1.1.8. OPZ dla programów: MNG, MGZ, MNZ, MZPM, 
MZPW, MZPWP, 

• zestawy danych, o których mowa w pkt 1.1. OPZ 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. OPZ. 

2) Opracowanie wyników realizacji Zadania nr 2: Elementy informatyczne MPP: strona 
internetowa, baza danych, moduł Workflow i Portal Mapowy, obejmujące: 

• działającą rozbudowaną i/lub zaktualizowaną stronę internetową (pkt 1.2.35 lit. 
a) OPZ), 

• treści i pliki zaakceptowane przez Zamawiającego (pkt 1.2.35 lit. b) OPZ), 
• działające rozbudowane i/lub zaktualizowane PBD MPP, WFMA i PM GIS (pkt 

1.2.35 lit. c) OPZ), 
• raport zawierający syntetyczną informację o działaniach przeprowadzonych  

w danym Etapie oraz o liczbie osobogodzin asysty technicznej wykorzystanej  
na poszczególne elementy informatyczne MPP (pkt 1.2.35 lit. d) OPZ), 

• inne dokumenty oraz kody źródłowe, powstałe w wyniku realizacji pkt 1.2.37. 
OPZ, jeśli były wykonywane (pkt 1.2.35 lit. e) OPZ) 

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. i 1.2. OPZ. 

3) Opracowanie wyników realizacji Zadania nr 3: HELCOM i Ramowa Dyrektywa w sprawie 
Strategii Morskiej, obejmujące:  

• raport z wykonanych prac (pkt 1.3.4. lit. a) OPZ), 
wykonany wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.3. OPZ. 

6) Opracowanie wyników realizacji Zadania nr 5: Raport z wdrażania art. 12 dyrektywy 
ptasiej, obejmujące:  

• raport z realizacji pkt 1.5.6. OPZ w postaci ostatecznych raportów 
zaakceptowanych przez Zamawiającego lub informacji o nie zgłoszeniu przez 
Zamawiającego potrzeby udziału eksperta w spotkaniach grupy (pkt 1.5.8. lit. b) 
OPZ), 

• raport z realizacji pkt 1.5.7. OPZ zawierający podsumowanie udzielanych 
konsultacji i opinii oraz wykaz opiniowanych dokumentów wraz ze zgłaszanymi 
uwagami lub informację o nie zgłoszeniu przez Zamawiającego potrzeby wsparcia 
merytorycznego (pkt 1.5.8. lit. c) OPZ) 

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.5. OPZ. 

2.6.  Etap VI – termin realizacji do 17 listopada 2025 r. 
 
Prace terenowe i opracowanie wyników – sezon lęgowy 2025 r. Elementy informatyczne 
MPP: strona internetowa, baza danych, moduł Workflow i Portal Mapowy. HELCOM 
i Ramowa Dyrektywa w sprawie Strategii Morskiej. Raport z wdrażania art. 12 dyrektywy 
ptasiej. 

 
Wyniki prac (przedmiot odbioru VI etapu): 
Etap VI obejmuje zadania opisane w punkcie 1. niniejszego OPZ: 1; 2; 3; 5. 
 
Przedmiotem odbioru będą wyniki i opracowania prac wykonanych w VI etapie, zawierające 
szczegółowy opis zakresu i sposobu wykonania poszczególnych zadań: 
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1) Opracowanie wyników realizacji Zadania nr 1: Monitoring ptaków – prace terenowe  
i opracowanie wyników, obejmujące: 

• wyniki prac wymienione w pkt 1.1.8. OPZ dla programów monitoringowych: MCH, 
MCZ, MDU, MFGP, MKO, MKR, MLSL, MLK, MLS, MMC, MOG, MOP, MPO, MPPL, 
MPPM, MPB, MPD, MPG, MPM, MPWR, MPS, MRC, MRY, MRD, MSKR, MSL, MWO, 
MZO,  

• zestawy danych, o których mowa w pkt 1.1. OPZ 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. OPZ. 

2) Opracowanie wyników realizacji Zadania nr 2: Elementy informatyczne MPP: strona 
internetowa, baza danych, moduł Workflow i Portal Mapowy, obejmujące: 

• działającą rozbudowaną i/lub zaktualizowaną stronę internetową (pkt 1.2.35 lit. 
a) OPZ), 

• treści i pliki zaakceptowane przez Zamawiającego (pkt 1.2.35 lit. b) OPZ), 
• działające rozbudowane i/lub zaktualizowane PBD MPP, WFMA i PM GIS (pkt 

1.2.35 lit. c) OPZ), 
• raport zawierający syntetyczną informację o działaniach przeprowadzonych  

w danym Etapie oraz o liczbie osobogodzin asysty technicznej wykorzystanej  
na poszczególne elementy informatyczne MPP (pkt 1.2.35 lit. d) OPZ), 

• inne dokumenty oraz kody źródłowe, powstałe w wyniku realizacji pkt 1.2.37. 
OPZ, jeśli były wykonywane (pkt 1.2.35 lit. e) OPZ) 

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. i 1.2. OPZ. 

3) Opracowanie wyników realizacji Zadania nr 3: HELCOM i Ramowa Dyrektywa w sprawie 
Strategii Morskiej, obejmujące:  

• raport z wykonanych prac (pkt 1.3.4. lit. a) OPZ) 
wykonany wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.3. OPZ. 

4) Opracowanie wyników realizacji Zadania nr 5: Raport z wdrażania art. 12 dyrektywy 
ptasiej, obejmujące:  

• raport zawierający opracowane informacje, o których mowa w pkt 1.5.1. 
w formacie DOCX, PDF, XML, bazy Access i/lub innym wymaganym przez Komisję 
Europejską (pkt 1.5.8. lit. a) OPZ), 

• raport z realizacji pkt 1.5.6. OPZ w postaci ostatecznych raportów 
zaakceptowanych przez Zamawiającego lub informacji o nie zgłoszeniu przez 
Zamawiającego potrzeby udziału eksperta w spotkaniach grupy (pkt 1.5.8. lit. b) 
OPZ), 

• raport z realizacji pkt 1.5.7. OPZ zawierający podsumowanie udzielanych 
konsultacji i opinii oraz wykaz opiniowanych dokumentów wraz ze zgłaszanymi 
uwagami lub informację o nie zgłoszeniu przez Zamawiającego potrzeby wsparcia 
merytorycznego (pkt 1.5.8. lit. c) OPZ) 

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.5. OPZ. 

 

V. Załączniki do szacowania 

Formularz cenowy 
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