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Załącznik nr 1 

do umowy nr ……./2018/F z dnia …… 2018 r. 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Tytuł przedsięwzięcia: 
Część I - Monitoring ptaków pospolitych, terenów podmokłych  

i leśnych z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków 
Natura 2000, lata 2018-2021 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie dotyczy wykonania monitoringu ptaków w zakresie 26 podprogramów 
monitoringowych, realizowanych w ramach Monitoringu Ptaków Polski (MPP) będącego częścią 
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), opracowania wyników przeprowadzonych 
monitoringów, aktualizacji i rozbudowy strony internetowej, aktualizacji bazy danych MPP, 
aplikacji typu Workflow do gromadzenia danych i portalu mapowego PM GIS, powiązanych z bazą 
danych MPP, przygotowania i wydruku dwóch numerów Biuletynu Monitoringu Przyrody, 
przygotowania wkładu do raportu do Komisji Europejskiej z wdrażania dyrektywy 
2009/147/WE (tzw. dyrektywa ptasia), opracowania planu monitoringu ptaków na lata  
2025-2030 i sporządzenia raportu końcowego z realizacji MPP w latach 2018-2021. 

Wszystkie produkty opracowane w ramach przedmiotowego zamówienia powinny być 
oznaczone logo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i logo Monitoringu Ptaków Polski 
oraz logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zostaną 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania 
umowy. 

Zamówienie obejmuje 8 zadań, których szczegółowy zakres opisano w pkt 1.1.-1.8.  
i realizowane będzie w V etapach, zgodnie ze Szczegółowym Harmonogramem Dostarczania 
Wyników Prac (pkt 2. OPZ; dalej - Harmonogram). Termin wykonania umowy to 31.05.2021 r. 

Poniżej rozpisano schemat wszystkich programów i podprogramów monitoringowych 
realizowanych w ramach Monitoringu Ptaków Polski koordynowanego przez Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska w latach 2018-2021. 
 
 

Tabela 1. Schemat Monitoringu Ptaków Polski przewidzianego do realizacji w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska w latach 2018-2021. 

Program / podprogram Skrót podprogramu Skrót programu 
I. Monitoring Gatunków Rozpowszechnionych  MGRO 

1. Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych  MPPL  
II. Monitoring Gatunków Średniolicznych   MGŚ 

2. Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków MFGP  
3. Monitoring Ptaków Mokradeł MPM  
4. Monitoring Ptaków Drapieżnych MPD  
5. Monitoring Lęgowych Sów Leśnych MLSL  

Monitoring Lęgowych Ptaków Morskich  MLPM 
6. Monitoring Produktywności Bielika MPB  
7. Monitoring Rybitwy Czubatej MRC  
8. Monitoring Kormorana MKO  

Monitoring Ptaków Zimujących  MPZ 
9. Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych  MZPW  
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10. Monitoring Zimujących Ptaków Wód Przejściowych MZPWP  
11. Monitoring Zimujących Ptaków Morskich MZPM  

III. Monitoring Gatunków Przelotnych  MGP 
12. Monitoring Noclegowisk Żurawia MNŻ  
13. Monitoring Noclegowisk Gęsi MNG  

IV. Monitoring Gatunków Rzadkich  MGR  
14. Monitoring Rzadkich Dzięciołów MRD  
15. Monitoring Kulika Wielkiego MKW  
16. Monitoring Orła Przedniego MOP 

MGR1 17. Monitoring Orlika Grubodziobego MOG 
18. Monitoring Rybołowa MRY 
19. Monitoring Mewy Czarnogłowej MMC 

MGR2 
20. Monitoring Łabędzia Krzykliwego MŁK 
21. Monitoring Podgorzałki MPO 
22. Monitoring Biegusa Zmiennego (schinzii) MBZ 
23. Monitoring Kraski MKR 

MGR3 
24. Monitoring Dubelta MDU 
25. Monitoring Ślepowrona MŚL 
26. Monitoring Wodniczki MWO 
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1.1. ZADANIE 1 - MONITORING PTAKÓW – PRACE TERENOWE 

1.1.1.  Przedmiotem zadania jest wykonanie prac monitoringowych na powierzchniach 
monitoringowych na terenie całego kraju, w tym również w wybranych obszarach specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 (OSOP) zgodnie z metodykami przyjętymi dla poszczególnych 
podprogramów monitoringowych w Państwowym Monitoringu Środowiska w ramach 
Monitoringu Ptaków Polski (dostępnymi pod adresem internetowym 
www.monitoringptakow.gios.gov.pl w zakładce Do pobrania), wprowadzenie danych z kontroli 
terenowych do formularzy elektronicznych poprzez aplikację Workflow do zbierania danych  
z Monitoringu Ptaków Polski przez obserwatorów oraz wprowadzenie danych zagregowanych  
(w podprogramach, w których nie jest to obliczane automatycznie przez aplikację) i akceptacja 
danych przez koordynatorów dla następujących programów i podprogramów: 

a) Monitoring Gatunków Rozpowszechnionych (MGRO) obejmujący 1 podprogram: 

 Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL) – realizowany na 725 (+/- 25) 
kwadratowych powierzchniach próbnych o wymiarach 1 x 1 km, w którym przedmiotem 
badań są wszystkie zaobserwowane gatunki, w tym następujące gatunki wchodzące 
w skład wskaźnika liczebności pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego (Farmland Bird 
Index – FBI22):  

- bocian biały Ciconia ciconia, 
- cierniówka Sylvia communis, 
- czajka Vanellus vanellus, 
- dudek Upupa epops, 
- dymówka Hirundo rustica, 
- dzierlatka Galerida cristata, 
- gąsiorek Lanius collurio, 
- kląskawka Saxicola rubicola, 
- kulczyk Serinus serinus, 
- makolągwa Linaria cannabina, 
- mazurek Passer montanus, 
- ortolan Emberiza hortulana, 
- pliszka żółta Motacilla flava, 
- pokląskwa Saxicola rubetra, 
- potrzeszcz Emberiza calandra, 
- pustułka Falco tinnunculus, 
- rycyk Limosa limosa, 
- skowronek Alauda arvensis, 
- świergotek łąkowy Anthus pratensis, 
- szpak Sturnus vulgaris, 
- trznadel Emberiza citrinella, 
- turkawka Streptopelia turtur 

oraz następujące gatunki wchodzące w skład wskaźnika liczebności pospolitych ptaków 
leśnych (Forest Bird Index – FBI34): 

- bogatka Parus major,  
- czarnogłówka Poecile montanus,  
- czubatka Lophophanes cristatus, 
- czyż Spinus spinus,  
- dzięcioł czarny Dryocopus martius,  
- dzięcioł duży Dendrocopos major,  
- gil Pyrrhula pyrrhula,  

http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/


4 
 

- grubodziób Coccothraustes coccothraustes,  
- kapturka Sylvia atricapilla,  
- kos Turdus merula,  
- kowalik Sitta europaea,  
- lerka Lullula arborea,  
- muchołówka mała Ficedula parva,  
- muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca,  
- mysikrólik Regulus regulus,  
- paszkot Turdus viscivorus,  
- pełzacz leśny Certhia familiaris,  
- pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla,  
- pleszka Phoenicurus phoenicurus,  
- piecuszek Phylloscopus trochilus,  
- pierwiosnek Phylloscopus collybita,  
- pokrzywnica Prunella modularis,  
- raniuszek Aegithalos caudatus,  
- rudzik Erithacus rubecula,  
- sikora uboga Poecile palustris,  
- siniak Columba oenas,  
- sosnówka Periparus ater,  
- sójka Garrulus glandarius,  
- strzyżyk Troglodytes troglodytes,  
- śpiewak Turdus philomelos,  
- świergotek drzewny Anthus trivialis,  
- świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix, 
- zięba Fringilla coelebs,  
- zniczek Regulus ignicapilla; 

b) Monitoring Gatunków Średniolicznych (MGŚ), w tym: 

 Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków (MFGP) – realizowany na 48 kwadratowych 
powierzchniach próbnych o wymiarach 10 x 10 km, w którym przedmiotem badań są 
następujące gatunki: 

- bąk Botaurus stellaris,  
- błotniak stawowy Circus aeruginosus, 
- bocian biały Ciconia ciconia, 
- czapla siwa Ardea cinerea,  
- gawron Corvus frugilegus, 
- łabędź niemy Cygnus olor, 
- perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena, 
- perkoz zausznik Podiceps nigricollis, 
- rybitwa czarna Chlidonias niger, 
- rybitwa rzeczna Sterna hirundo, 
- śmieszka Chroicocephalus ridibundus, 
- żuraw Grus grus; 

 Monitoring Ptaków Mokradeł (MPM) – realizowany na 46 kwadratowych 
powierzchniach próbnych o wymiarach 10 x 10 km, w którym przedmiotem badań są 
wszystkie zaobserwowane gatunki, w szczególności gatunki ekologicznie powiązane 
z mokradłami, np.: 

- czajka Vanellus vanellus, 
- derkacz Crex crex, 
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- dziwonia Erythrina erythrina, 
- gęgawa Anser anser, 
- krzyżówka Anas platyrhynchos, 
- kszyk Gallinago gallinago, 
- łozówka Acrocephalus palustris, 
- łyska Fulica atra, 
- pliszka żółta Motacilla flava, 
- pokląskwa Saxicola rubetra, 
- potrzos Emberiza schoeniclus, 
- remiz Remiz pendulinus, 
- rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus, 
- słowik szary Luscinia luscinia, 
- świergotek łąkowy Anthus pratensis, 
- trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus, 
- trzciniak Acrocephalus arundinaceus; 

 Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych (MZPW) – realizowany na 370 (+/- 10) 
powierzchniach próbnych stanowiących śródlądowe, naturalne i sztuczne zbiorniki 

wodne, odcinki rzek, w którym przedmiotem badań są wszystkie zaobserwowane ptaki 

należące do następujących grup systematycznych:  

- Anseriformes, 
- Podicipediformes,  
- Gaviformes,  
- Accipitriformes – tylko Haliaeetus albicilla i Circus spp., 
- Rallidae,  
- Charadriidae,  
- Scolopacidae,  
- Laridae,  
- Phalacrocoracidae,  
- Ardeidae 

a w szczególności 14 gatunków podstawowych dla monitoringu:  

- bielaczek Mergellus albellus, 
- czapla siwa Ardea cinerea, 
- czernica Aythya fuligula, 
- gągoł Bucephala clangula, 
- głowienka Aythya ferina, 
- kormoran Phalacrocorax carbo, 
- krzyżówka Anas platyrhynchos, 
- łabędź niemy Cygnus olor, 
- łabędź krzykliwy Cygnus cygnus, 
- łyska Fulica atra, 
- nurogęś Mergus merganser, 
- ogorzałka Aythya marila, 
- perkoz dwuczuby Podiceps cristatus, 
- szlachar Mergus serrator 

oraz 1 rodzaju i 15 gatunków uzupełniających: 

- bielik Haliaeetus albicilla, 
- błotniaki Circus spp., 
- czapla biała Ardea alba, 
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- cyraneczka Anas crecca, 
- gęgawa Anser anser, 
- gęś zbożowa Anser fabalis s.l., 
- gęś białoczelna Anser albifrons, 
- kokoszka Gallinula chloropus. 
- mewa srebrzysta Larus argentatus s.l., 
- mewa siodłata Larus marinus, 
- mewa pospolita Larus canus, 
- perkozek Tachybaptus ruficollis, 
- płaskonos Spatula clypeata, 
- rożeniec Anas acuta, 
- śmieszka Chroicocephalus ridibundus, 
- świstun Mareca penelope; 

 Monitoring Zimujących Ptaków Wód Przejściowych – realizowany na 31 (+/- 1) 
powierzchniach stanowiących zbiorniki wodne należące do wód przejściowych  

i przybrzeżnych, którym objęte są wszystkie zaobserwowane ptaki należące  

do następujących grup systematycznych:  

- Anseriformes, 
- Podicipediformes,  
- Gaviformes,  
- Accipitriformes – tylko Haliaeetus albicilla i Circus spp., 
- Rallidae,  
- Charadriidae,  
- Scolopacidae,  
- Laridae,  
- Phalacrocoracidae,  
- Ardeidae 

a w szczególności 14 gatunków podstawowych dla monitoringu:  

- bielaczek Mergellus albellus, 
- czapla siwa Ardea cinerea, 
- czernica Aythya fuligula, 
- gągoł Bucephala clangula, 
- głowienka Aythya ferina, 
- kormoran Phalacrocorax carbo, 
- krzyżówka Anas platyrhynchos, 
- łabędź niemy Cygnus olor, 
- łabędź krzykliwy Cygnus cygnus, 
- łyska Fulica atra, 
- nurogęś Mergus merganser, 
- ogorzałka Aythya marila, 
- perkoz dwuczuby Podiceps cristatus, 
- szlachar Mergus serrator 

oraz 1 rodzaju i 15 gatunków uzupełniających: 

- bielik Haliaeetus albicilla, 
- błotniaki Circus spp., 
- czapla biała Ardea alba, 
- cyraneczka Anas crecca, 
- gęgawa Anser anser, 
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- gęś zbożowa Anser fabalis s.l., 
- gęś białoczelna Anser albifrons, 
- kokoszka Gallinula chloropus. 
- mewa srebrzysta Larus argentatus s.l., 
- mewa siodłata Larus marinus, 
- mewa pospolita Larus canus, 
- perkozek Tachybaptus ruficollis, 
- płaskonos Spatula clypeata, 
- rożeniec Anas acuta, 
- śmieszka Chroicocephalus ridibundus, 
- świstun Mareca penelope; 

c) Monitoring Gatunków Przelotnych (MGP), obejmujący 2 podprogramy: 

 Monitoring Noclegowisk Żurawia (MNŻ) – realizowany na ok. 105 (+/- 5) 
najważniejszych (powyżej 100 osobników) noclegowiskach żurawia Grus grus w kraju. 
W każdym z 3 terminów liczenia (co ok. 2 tygodnie w okresie wrzesień-połowa 
października) prowadzone będą na wszystkich wytypowanych stanowiskach; 

 Monitoring Noclegowisk Gęsi (MNG) – obejmujący gatunki przelotnych gęsi i bernikli, 
przede wszystkim gęś zbożową, białoczelną i gęgawę, realizowany na ok. 100 (+/-5) 
najważniejszych (skupiających jednorazowo min. 1000 osobników) noclegowiskach gęsi 
białoczelnej i gęsi zbożowej. Liczba stanowisk uzależniona jest od terminu liczenia: 
liczenie jesienne (2. dekada listopada) – ok. 72 (+/-5) noclegowiska, liczenie zimowe 
(połowa stycznia) – ok. 52 (+/-5) noclegowiska, dwa liczenia wiosenne (1. dekada marca  
i 2.-3. dekada marca) – ok. 100 (+/- 5) noclegowisk; 

d) Monitoring Gatunków Rzadkich (MGR), w tym: 

 Monitoring Rzadkich Dzięciołów (MRD) – realizowany na 183 (+/-3) kwadratowych 
powierzchniach próbnych o wymiarach 2 x 2 km, w którego skład wchodzą następujące 
gatunki: 

- dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus, 
- dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos; 

 Monitoring Kulika Wielkiego (MKW) – realizowany na ok. 100 (+/- 2) kwadratowych 
powierzchniach próbnych o wymiarach 2 x 2  km; 

 Monitoring Gatunków Rzadkich 2 (MGR 2), w którym powierzchnie monitorowane  
to wszystkie znane z ostatnich lat (2010-2018) stanowiska lęgowe każdego gatunku 
(cenzus), wpisane w kwadraty o wymiarach 10 x 10 km. Zakres przedmiotowej umowy 
obejmuje następujące podprogramy i liczbę powierzchni próbnych: 

- Monitoring Mewy Czarnogłowej (MMC) – 60 (+/- 5) kwadratów 10 x 10 km   
(ok. 76-82 stanowiska), 

- Monitoring Podgorzałki (MPO) – 46 (+/- 5) kwadratów 10 x 10 km   
(ok. 80-82 stanowiska), 

- Monitoring Łabędzia Krzykliwego (MŁK) – 145 (+/- 10) kwadratów 10 x 10 km  
(ok. 229-245 stanowisk); 

 Monitoring Gatunków Rzadkich 3 (MGR 3), w którym powierzchnie monitorowane  
to wszystkie znane z ostatnich lat (2010-2018) stanowiska lęgowe każdego gatunku 
(cenzus), wpisane w kwadraty o wymiarach 10 x 10 km, z wyjątkiem wodniczki (patrz 
niżej). Zakres przedmiotowej umowy obejmuje następujące podprogramy i liczbę 
powierzchni próbnych: 
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- Monitoring Dubelta (MDU) – 75 (+/-5) kwadratów 10 x 10 km  
(ok. 140-150 stanowisk), 

- Monitoring Kraski (MKR) – 30 (+/- 2) kwadratów 10 x 10 km (ok. 80-90 stanowisk), 
- Monitoring Ślepowrona (MŚL) – 14 (+/-2) kwadratów 10 x 10 km  

(ok. 19-20 stanowisk), 
- Monitoring Wodniczki (MWO) – 100 transektów o długości 1 km oraz pełne liczenia 

(cenzus) na wszystkich czynnych (ok. 20) stanowiskach poza obszarami, na których 
wskazano transekty. 

Liczba monitorowanych powierzchni w poszczególnych podprogramach opartych  
na cenzusie (obejmujących wszystkie znane stanowiska) zależy od aktualnego rozprzestrzenienia 
gatunku na terenie Polski i może być zwiększana lub zmniejszana, na wniosek Wykonawcy  
lub GIOŚ, po uprzedniej akceptacji GIOŚ (pisemnej lub drogą poczty elektronicznej). 

1.1.2.  Organizacja prac terenowych monitoringu ptaków. 

Prace monitoringowe, zgodnie z wypracowanym w Monitoringu Ptaków Polski 
schematem, prowadzone są na trzech poziomach organizacji: 1) instytucja koordynująca 
(koordynator główny i opiekun naukowy przedmiotowego zamówienia – ekspert 1 i ekspert 2), 
2) koordynator krajowy określonego podprogramu oraz 3) obserwator. W części podprogramów 
(MPPL, MZPW, MZPWP, MNG, MNŻ, MRD, MKR, MDU, MWO) ze względu na dużą liczbę 
powierzchni monitoringowych przewidziany został dodatkowy poziom organizacji, mieszczący 
się pomiędzy koordynatorem krajowym a obserwatorem, tj. koordynator regionalny.  

Obserwatorzy odpowiedzialni są za przeprowadzenie kontroli na przydzielonych  
im powierzchniach monitoringowych zgodnie z metodyką GIOŚ przyjętą w ramach Monitoringu 
Ptaków Polski oraz za wprowadzenie danych z kontroli terenowych do elektronicznego 
formularza w aplikacji do zbierania danych z MPP w terminie wyznaczonym przez koordynatora. 

Koordynator krajowy odpowiedzialny jest za stały kontakt z obserwatorami  
(lub koordynatorami regionalnymi, a ci następnie z obserwatorami), przydziela im powierzchnie 
monitoringowe, przekazuje niezbędne do wykonania monitoringu materiały, udziela wsparcia 
merytorycznego oraz nadzoruje proces wprowadzania danych do aplikacji do zbierania danych  
z MPP, za pośrednictwem aplikacji weryfikuje poprawność oraz kompletność wprowadzanych 
danych, w razie potrzeby zwraca dane do poprawy obserwatorowi, w przypadku części 
podprogramów agreguje dane z kontroli i wprowadza plik z danymi zagregowanymi, akceptuje 
dane i przekazuje je do akceptacji koordynatorowi głównemu (lub koordynator regionalny 
krajowemu, a ten, po weryfikacji, głównemu). 

Instytucja koordynująca (koordynator główny, opiekun naukowy) odpowiedzialna jest  
za prawidłowy i zgodny z metodyką przebieg prac terenowych i procesu gromadzenia danych, 
nadzór nad koordynatorami krajowymi, regionalnymi i obserwatorami, ostateczną akceptację 
wprowadzanych danych do bazy danych oraz za kontakt z Zamawiającym. 

W ramach koordynacji prac możliwe są spotkania (seminaria) wykonawców projektu  
w celu wymiany doświadczeń oraz szkolenia z nowoopracowanych metodyk, o których 
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego min. na 30 dni przed seminarium  
lub szkoleniem. Ponadto Wykonawca zapewni udział dla 2 przedstawicieli Zamawiającego  
w ww. seminariach i szkoleniach.  

Gromadzenie danych z powierzchni monitoringowych i koordynacja monitoringu odbywa 
się poprzez moduł typu Workflow do zbierania danych z Monitoringu Ptaków Polski udostępniony 
przez GIOŚ. Schemat organizacji prac może ulec zmianie za pisemną zgodą GIOŚ. 
 
1.1.3.  Przedmiotem zamówienia jest również zakup dostępnych, możliwych do uzyskania 
surowych danych monitoringowych dla wszystkich programów i podprogramów 
monitoringowych uwzględnionych w niniejszym zadaniu, zgromadzonych w 2018 r. oraz, zgodnie 
z Harmonogramem (pkt 2. OPZ), przewidzianych do realizacji w 2019 r. (przede wszystkim 
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danych dotyczących liczby par/osobników, kategorii lęgowości, liczby piskląt) w przypadku,  
gdy prace terenowe w 2019 r. ruszą po terminie pierwszej kontroli określonym w metodyce 
danego podprogramu. Dane te powinny być pozyskane od jednostek, które przeprowadziły 
badania awifauny lęgowej Polski w 2018 i na początku 2019 r. zgodnie z metodyką przyjętą  
w Państwowym Monitoringu Środowiska (PMŚ) lub zbliżoną w celu zachowania kompletności  
i spójności danych monitoringowych. Dane te powinny być dodatkowo, prócz wytycznych 
wymienionych w pkt 1.1.5., dostarczone w formacie umożliwiającym ich migrację do Bazy Danych 
Monitoringu Ptaków Polski. 

1.1.4.  Obserwacje terenowe ww. podprogramów monitoringowych oraz proces gromadzenia 
danych muszą być wykonane zgodnie z przyjętą metodyką PMŚ (m.in. w zakresie terminu 
kontroli). Wszelkie odstępstwa od metodyki, wymuszone np. warunkami pogodowymi, możliwe 
są jedynie za zgodą GIOŚ (pisemną lub drogą poczty elektronicznej). Metodyki dla poszczególnych 
podprogramów monitoringowych znajdują się na stronach serwisu internetowego GIOŚ 
poświęconego Monitoringowi Ptaków Polski realizowanemu w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska, pod adresem: http://monitoringptakow.gios.gov.pl. 

1.1.5.  Forma przekazania wyników prac. 

Raport z prac terenowych będzie zawierał:  

a) schemat organizacji programu oraz skrócone metodyki prac terenowych dla poszczególnych 
podprogramów; 

b) sprawozdanie z przebiegu prac wraz z liczbą zaangażowanych obserwatorów  
i koordynatorów; 

c) opis metod agregacji danych z kontroli w wynik roczny z powierzchni; 
d) mapy (wydruki) obrazujące rozmieszczenie powierzchni monitoringowych w danym 

podprogramie; 
e) tabele z powierzchniami monitoringowymi z przypisanymi im obserwatorami  

oraz nadzorującymi ich koordynatorami regionalnymi; 
f) warstwy wektorowe w formacie SHP w układzie WGS 84 oraz PUWG 1992 (współrzędne 

geograficzne centroidów oraz wierzchołków powierzchni) przedstawiające lokalizację 
powierzchni próbnych. Pliki SHP powinny zawierać tabelę atrybutów, w której znajdą się 
następujące informacje: 

 kody oraz nazwy powierzchni monitoringowych zgodnie ze schematem przyjętym  
w Bazie Danych MPP, 

 dane administracyjne (województwa, powiaty, gminy), 

 dane podziału administracyjnego Lasów Państwowych (nadleśnictwa, leśnictwa), 

 obszarowe formy ochrony przyrody wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)  
oraz obszary RAMSAR, 

 nazwy łacińskie i polskie gatunku według schematu przyjętego w bazie danych 
Monitoringu Ptaków Polski lub według aktualnej taksonomii (zgodnie z obowiązującą listą 
Komisji Faunistycznej Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego), 

 liczbę osobników, par lęgowych, liczbę piskląt lub inne zatwierdzone przez GIOŚ dane, 
zbierane podczas kontroli terenowych, 

 rok, dla którego podano wynik, 

 kryterium lęgowości (jeśli dotyczy metodyki danego gatunku), 

 kod lub nazwę stanowiska, punktu obserwacyjnego, punktu nasłuchu itp. (jeśli stosowane 
w danym podprogramie), 

 ostateczny wygląd i zakres plików SHP dla każdego podprogramu Wykonawca ustali 
z Zamawiającym przed terminem przekazania produktów zadania w I Etapie umowy; 

http://monitoringptakow.gios.gov.pl./
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g) zestawienie wyników w formie tabelarycznej zawierające zaobserwowane gatunki ptaków 
wraz z liczbą osobników lub par lęgowych oraz liczbą powierzchni próbnych, na których je 
stwierdzono – w formacie MS Word i MS Excel (jako załącznik do sprawozdania zbiorczego); 

h) zestawienie danych surowych, tzw. dane poziomu I, dla każdego podprogramu (zawierające 
kod powierzchni, numer i nazwę stanowiska, numer punktu obserwacyjnego/nasłuchu, 
nazwę gatunku, liczbę osobników, płeć osobników, liczbę par, kryterium lęgowości, liczbę 
piskląt, siedlisko, dane obserwatora, datę kontroli, numer kontroli lub inne dane zbierane 
podczas kontroli terenowych w zależności od podprogramu, zatwierdzone przez GIOŚ)  
– w formacie CSV i XLSX (tylko na płycie CD/DVD); 

i) zestawienie danych zagregowanych, tzw. dane poziomu II, tj. roczne wyniki liczenia  
z powierzchni monitoringowych dla każdego podprogramu (zawierające kod powierzchni, 
nazwę gatunku, liczbę osobników/par lęgowych, kategorię lęgowości, liczbę młodych, dane 
obserwatora lub inne dane zbierane podczas kontroli terenowych w zależności  
od podprogramu, zatwierdzone przez GIOŚ) – w formacie CSV i XLSX (tylko na płycie 
CD/DVD); 

j) kopie wypełnionych formularzy liczenia i zbiorczych formularzy liczenia dla każdej 
powierzchni – preferowany format XLSX, dopuszczalny PDF (tylko na płycie CD/DVD); 

k) warstwy wektorowe z rzeczywistymi transektami, punktami obserwacyjnymi, punktami 
nasłuchu, stanowiskami, lokalizacją gniazd, lokalizacją kolonii lęgowych, itd. (w zależności  
od metodyki podprogramu), kontrolowanymi w trakcie badań terenowych – w formacie SHP 
(tylko na płycie CD/DVD). 

Szczegółowy zakres wymaganych danych i format ich przekazania w wymiarze nie 
wpływającym istotnie na koszt realizacji umowy może ulec zmianie po pisemnej akceptacji GIOŚ. 
Wybrane dane mogą być przekazywane GIOŚ za pośrednictwem aplikacji Workflow do zbierania 
danych z MPP, za pisemną zgodą GIOŚ. 

Raport zostanie przekazany do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę zgodnie 
z Harmonogramem, w formie wydruku (po 3 egz.) i na płytach CD/DVD (po 3 egz. – tekst PDF  
i DOCX, pliki XLSX i CSV oraz SHP). 
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1.2. ZADANIE 2 - ANALIZA DANYCH I OPRACOWANIE WYNIKÓW 

1.2.1.  Przedmiotem zadania jest analiza i opracowanie uzyskanych w badaniach terenowych 
danych z wykorzystaniem metod statystycznych stosowanych w praktyce MPP  
lub równoważnych (w tym wyliczenie wskaźników i trendów), z uwzględnieniem danych 
uzyskiwanych od początku prowadzenia danego monitoringu i dostępnych w bazie danych MPP 
oraz interpretacja wyników dla następujących programów i podprogramów monitoringowych: 

a) Monitoring Gatunków Rozpowszechnionych (MGRO) obejmujący 1 podprogram: 

 Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL) – dane uzyskiwane w ramach 
podprogramu obejmują m.in.: 

- wskaźnik liczebności co najmniej dla 110 gatunków w roku t, 
- wskaźnik rozpowszechnienia co najmniej dla 110 gatunków w roku t, 
- wskaźnik Farmland Bird Index w roku t, 
- wskaźnik Forest Bird Index w roku t, 
- trend zmian wskaźnika liczebności dla 110 gatunków, 
- trend zmian rozpowszechnienia dla 110 gatunków, 
- trend zmian wskaźnika Farmland Bird Index, 
- trend zmian wskaźnika Forest Bird Index; 

b) Monitoring Gatunków Średniolicznych (MGS), w tym: 

 Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków (MFGP) – dane uzyskiwane w ramach 
podprogramu obejmują m.in.: 

- wskaźnik liczebności 12 gatunków w roku t, 
- wskaźnik rozpowszechnienia 12 gatunków w roku t, 
- wskaźniki produktywności (liczba piskląt/para ze znanym wynikiem lęgu, liczba 

piskląt/para z lęgiem udanym) dla 2 gatunków (bocian biały, łabędź niemy) 
w roku t, 

- trend zmian wskaźnika liczebności dla 12 gatunków, 
- trend zmian wskaźnika rozpowszechnienia dla 12 gatunków, 
- trend zmian wskaźników produktywności dla 2 gatunków (bocian biały, łabędź 

niemy); 

 Monitoring Ptaków Mokradeł (MPM) – dane uzyskiwane w ramach podprogramu 
obejmują m.in.: 

- wskaźnik liczebności 50 gatunków w roku t, 
- wskaźnik rozpowszechnienia 50 gatunków w roku t, 
- trend zmian wskaźnika liczebności dla 50 gatunków, 
- trend zmian rozpowszechnienia dla 50 gatunków; 

 Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych (MZPW) – dane uzyskiwane w ramach 
podprogramu obejmują m.in.: 

- wskaźnik liczebności (liczebność) najliczniejszych gatunków (co najmniej  
14 gatunków z grupy podstawowych i 16 z grupy uzupełniających) w roku t, 

- wskaźnik rozpowszechnienia najliczniejszych gatunków (co najmniej  
14 gatunków z grupy podstawowych i 16 z grupy uzupełniających) w roku t, 

- trend zmian wskaźnika liczebności dla co najmniej 14 gatunków, 
- trend zmian rozpowszechnienia dla co najmniej 14 gatunków, 
- analiza rozmieszczenia (wraz z mapami) co najmniej 14 gatunków z grupy 

podstawowych; 



12 
 

 Monitoring Zimujących Ptaków Wód Przejściowych (MZPWP) – dane uzyskiwane 
w ramach podprogramu obejmują m.in.: 

- wskaźnik liczebności (liczebność) najliczniejszych gatunków (co najmniej  
14 gatunków z grupy podstawowych i 16 z grupy uzupełniających) w roku t, 

- wskaźnik rozpowszechnienia najliczniejszych gatunków (co najmniej  
14 gatunków z grupy podstawowych i 16 z grupy uzupełniających) w roku t, 

- trend zmian wskaźnika liczebności dla co najmniej 14 gatunków, 
- trend zmian rozpowszechnienia dla co najmniej 14 gatunków, 
- analizę rozmieszczenia co najmniej 14 gatunków z grupy podstawowych; 

c) Monitoring Gatunków Przelotnych (MGP), w tym: 

 Monitoring Noclegowisk Żurawi (MNŻ) – dane uzyskiwane w ramach 
podprogramu obejmują m.in.: 

- ocenę liczebności żurawia w poszczególnych kontrolach, 
- rozpowszechnienie i rozmieszczenie żurawia w poszczególnych kontrolach, 
- opis trendu zmian liczebności żurawia w poszczególnych kontrolach, 
- opis trendu zmian rozpowszechnienia żurawia w poszczególnych kontrolach; 

 Monitoring Noclegowisk Gęsi (MNG) – dane uzyskiwane w ramach podprogramu 
obejmują m.in.: 

- ocenę całkowitej liczebności wszystkich gęsi oraz co najmniej trzech 
najliczniejszych gatunków w poszczególnych kontrolach, 

- rozpowszechnienie wszystkich gęsi oraz co najmniej trzech najliczniejszych 
gatunków w poszczególnych kontrolach, 

- opis trendu zmian liczebności wszystkich gęsi oraz co najmniej trzech 
najliczniejszych gatunków w poszczególnych kontrolach, 

- opis trendu zmian rozpowszechnienia wszystkich gęsi oraz co najmniej trzech 
najliczniejszych gatunków w poszczególnych kontrolach; 

d) Monitoring Gatunków Rzadkich (MGR), w tym: 

 Monitoring Rzadkich Dzięciołów (MRD) – dane uzyskiwane w ramach 
podprogramu obejmują: 

- wskaźnik liczebności gatunków docelowych w roku t, 
- wskaźnik rozpowszechnienia gatunków docelowych w roku t, 
- trend zmian wskaźnika liczebności dla gatunków docelowych, 
- trend zmian wskaźnika rozpowszechnienia dla gatunków docelowych; 

 Monitoring Kulika Wielkiego (MKW) – dane uzyskiwane w ramach podprogramu 
obejmują: 

- wskaźnik liczebności kulika wielkiego w roku t, 
- wskaźnik rozpowszechnienia kulika wielkiego w roku t, 
- trend zmian wskaźnika liczebności kulika wielkiego, 
- trend zmian wskaźnika rozpowszechnienia kulika wielkiego; 

 Monitoring Gatunków Rzadkich 2 (MGR 2): MŁK, MMC, MPO – dane uzyskiwane  
w ramach podprogramu obejmują: 

- ocenę całkowitej liczebności gatunków docelowych w roku t, 
- rozmieszczenie gatunków docelowych w roku t, 
- wskaźniki produktywności dla łabędzia krzykliwego (liczba młodych/gniazdo  

z sukcesem, liczba młodych/parę ze znanym wynikiem lęgu) w roku t, 
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- trend zmian liczebności gatunków docelowych, 
- trend zmian areału gatunków docelowych, 
- trend zmian wskaźników produktywności łabędzia krzykliwego; 

 Monitoring Gatunków Rzadkich 3 (MGR 3): MKR, MDU, MŚL, MWO – dane 
uzyskiwane w ramach podprogramu obejmują: 

- ocenę całkowitej liczebności kraski i ślepowrona w roku t, 
- wskaźnik liczebności dubelta i wodniczki w roku t, 
- rozmieszczenie kraski i ślepowrona w roku t, 
- wskaźnik rozpowszechnienia dubelta i wodniczki w roku t,  
- trend zmian liczebności lub wskaźników liczebności gatunków docelowych, 
- trend zmian areału lub rozpowszechnienia gatunków docelowych. 

1.2.2.  W ramach zadania Wykonawca udzielać będzie Zamawiającemu informacji w zakresie 
prowadzonego monitoringu i monitorowanych gatunków ptaków drogą poczty elektronicznej  
w czasie nie dłuższym niż 10 dni od daty przesłania zapytania przez przedstawiciela GIOŚ  
na wskazany adres kontaktowy Wykonawcy. 

1.2.3.  Forma przekazania wyników prac. 

Raport z realizacji Zadania 2. powinien m.in. zawierać dla każdego podprogramu: 

a) opis metod obliczania wskaźników rocznych, trendów wieloletnich, zintegrowanych 
wskaźników wielogatunkowych (wraz z miarami ich niepewności); 

b) ww. wyniki poszczególnych podprogramów wraz z interpretacją i prezentacją graficzną; 
c) zestawienia wyników w formie tabelarycznej, zawierające gatunki, liczbę zaobserwowanych 

osobników, liczbę powierzchni próbnych na których odnotowano gatunek, wskaźniki 
liczebności, rozpowszechnienia i produktywności oraz ich trendy wraz z odchyleniem 
standardowym (tabela może być zintegrowana z tabelą z Zadania 1.), a także interpretujące  
je wykresy (do każdego wykresu powinny być załączone dane źródłowe w postaci tabel XLSX 
na płycie CD/DVD); 

d) zestawienie wskaźników i trendów (tzw. dane poziomu III) wraz z miarami niepewności  
dla każdego podprogramu zgodnie z jego metodyką – w formacie XLSX i CSV (tylko na płycie 
CD/DVD); 

e) pliki CSV umożliwiające zaimportowanie wskaźników i trendów wraz z miarami niepewności 
do Bazy Danych Monitoringu Ptaków Polski, znajdującej się na serwerze GIOŚ. 

Raport i wyniki zostaną przekazane do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę 
zgodnie z Harmonogramem przedstawionym w pkt 2. OPZ w formie wydruku (po 3 egz.) i na 
płytach CD/DVD (po 3 egz.). 
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1.3. ZADANIE 3 - AKTUALIZACJA I ROZBUDOWA STRONY INTERNETOWEJ 

1.3.1.  Przedmiotem zadania jest: 

1.3.1.1. Rozbudowa serwisu internetowego monitoringptakow.gios.gov.pl  
oraz zastosowanego systemu do zarządzania treścią strony Contao Open Source CMS 3.0. 
zgodnie z dotychczas przyjętą strukturą i projektem graficznym, w wersji polskiej  
i angielskiej, zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi dla systemów 
teleinformatycznych administracji publicznej o: 

a) podprogram kulika wielkiego (dodanie nowej zakładki, przygotowanie i zamieszczenie  
na stronie informacji o podprogramie, zamieszczenie plików formularzami liczenia  
w zakładkach O programie, Najważniejsze wyniki, Do pobrania);  

b) zakładkę w menu głównym z linkiem przekierowującym do PM GIS (wygląd zakładki  
i podstrony zostanie uzgodniony z Zamawiającym); 

c) inne elementy poprawiające funkcjonalność i dostępność strony uzgodnione z Zamawiającym. 
Termin realizacji pkt 1.3.1.1. – Etap II. 

1.3.1.2. Aktualizacja treści zawartych na stronach serwisu internetowego 
monitoringptakow.gios.gov.pl (zakładki O programie, Najważniejsze wyniki, Do pobrania, 
Baza danych) zgodnie z dotychczas przyjętą strukturą i projektem graficznym 
(przygotowanie i zamieszczenie na stronie aktualnych informacji na temat MPP) w wersji 
polskiej i angielskiej. Treści do zamieszczenia na stronie internetowej przed 
upublicznieniem muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego drogą poczty 
elektronicznej  

Termin realizacji pkt 1.3.1.2. – Etap I. 

1.3.1.3. Aktualizacja wyników monitoringów zamieszczonych na stronie internetowej 
(opisy, wykresy, pliki sprawozdań w zakładkach Najważniejsze wyniki, Do pobrania)  
o dane wymienione w Zadaniu 1 i 2 (pkt 1.1. i 1.2. OPZ) oraz o wyniki pozostałych 
monitoringów prowadzonych w ramach MPP, które zostaną przekazane Wykonawcy 
przez GIOŚ 1 tydzień przed terminem przekazania produktu. Zakres podprogramów  
dla każdego etapu określony został w Harmonogramie przedstawionym w pkt 2. OPZ. 
Dodatkowo, na wniosek Zamawiającego Wykonawca zamieści na stronie internetowej 
treści lub pliki przekazane przez Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 7 dni od daty 
ich przekazania. Treści do zamieszczenia na stronie internetowej przed upublicznieniem 
muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego drogą poczty elektronicznej  

Termin realizacji pkt 1.3.1.3. – każdy etap. 

1.3.1.4. Wykonawca zapewni świadczenie kompleksowych usług wsparcia i utrzymania 
strony internetowej zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 1.4.1. OPZ. 

Termin realizacji pkt 1.3.1.4. – Etapy III, IV i V. 

1.3.1.5. Strona internetowa powinna działać poprawnie w najnowszych przeglądarkach 
(Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome) na dzień oddania końcowego produktu, 
być zgodna z obowiązującymi wymogami prawnymi (co zostanie potwierdzone 
niezależnym audytem zleconym przez Wykonawcę) oraz być zgodna z wytycznymi  
dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0) lub nowszymi.  

1.3.2.  Forma przekazania wyników prac: 

a) rozbudowana strona internetowa (tj. realna strona w języku HTML) zgodnie z wytycznymi 
wymienionymi w pkt 1.3.1. niniejszego zadania; 

b) kody źródłowe strony internetowej – dostarczone w Etapie II na płytach CD/DVD (po 3 egz.); 
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c) dokumentacja techniczna – Dokumentacja Powykonawcza uwzględniająca wyniki 
niezależnego audytu dot. zgodności strony internetowej z obowiązującymi wymaganiami 
prawnymi – dostarczona w Etapie II (tekst DOCX) na płytach CD/DVD (po 3 egz.); 

Wyniki zostaną przekazane przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego zgodnie 
z Harmonogramem przedstawionym w pkt 2. OPZ. 
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1.4. ZADANIE 4 – AKTUALIZACJA BAZY DANYCH 

1.4.1. Przedmiotem zadania jest świadczenie kompleksowych usług wsparcia i utrzymania bazy 
danych, zwanej dalej Ptasią Bazą Danych Monitoringu Ptaków Polski (PBD MPP) znajdującej się 
na serwerze GIOŚ, modułu Workflow (WFMA) do gromadzenia danych z prac terenowych  
i wspierania sieci obserwacyjnej, portalu mapowego (PM GIS) i serwisu internetowego 
monitoringptakow.gios.gov.pl, a w szczególności: serwis i konserwacja wszystkich składowych 
WFMA, PM GIS.  

1.4.1.1. Utrzymanie ciągłości działania PBD MPP, WFMA, PM GIS i serwisu internetowego 
monitoringptaków.gios.gov.pl – usługa obejmuje prace o charakterze operacyjnym, 
zapewniające: nieprzerwane, bezawaryjne i bezpieczne działanie WFMA, PM GIS, 
realizowane przez Wykonawcę w oparciu o procesy i funkcje zgodne z biblioteką ITIL, 
w odniesieniu do wszystkich komponentów i środowisk infrastrukturalnych systemu; 
usługę rozlicza się w oparciu o odchylenia od wskazanego poniżej poziomu dostępności. 

1.4.1.2. Obsługa zgłoszeń – do zadań Wykonawcy należy przyjmowanie i obsługa  
oraz przekazywanie rozwiązań do zgłoszeń dotyczących wsparcia PBD MPP, WFMA,  
PM GIS i serwisu internetowego monitoringptakow.gios.gov.pl. 

1.4.1.3. Obsługa konsultacji – usługa obejmuje udzielanie konsultacji technicznych  
oraz konsultacji dla Użytkowników końcowych. W obu przypadkach są to albo konsultacje 
bezpośrednie (w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego) albo zdalne. 
Konsultacje zdalne udzielane są telefonicznie, za pomocą elektronicznych narzędzi  
lub za pomocą poczty elektronicznej. Konsultacje techniczne dotyczą: aspektów 
technologicznych i architektonicznych, zastosowanych przy realizacji i eksploatacji  
PBD MPP, WFMA, PM GIS i serwisu internetowego monitoringptakow.gios.gov.pl. 
Konsultacje dla Użytkowników końcowych dotyczą działania i korzystania z PBD MPP, 
WFMA, PM GIS i serwisu internetowego monitoringptakow.gios.gov.pl.  

1.4.1.4. Wykonawca świadczy usługi: 

 obsługi zgłoszeń – w dni robocze, między godziną 8.00 a 17.00, 

 obsługi konsultacji – w dni robocze, między godziną 8.00 a 17.00. 

1.4.1.5. Zamawiający, dokonując rejestracji zgłoszenia u Wykonawcy, dokonuje 
kwalifikacji priorytetów danego zgłoszenia: 

 błąd krytyczny (P1) – defekt lub błąd powodujący: czasową lub stałą niedostępność PBD 
MPP, WFMA, PM GIS, serwisu internetowego monitoringptakow.gios.gov.pl lub jakiejś ich 
części; zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu/przetwarzanych danych; istotne 
utrudnienie w użytkowaniu systemu; niewłaściwą realizację funkcji oprogramowania, 

 błąd zwykły (P2) – defekt lub błąd niesklasyfikowany jako Błąd krytyczny (P1),  
ale obniżający efektywność użytkowania PBD MPP, WFMA, PM GIS, serwisu 
internetowego monitoringptakow.gios.gov.pl lub jakiejś ich części lub umożliwiający 
wykorzystanie tzw. obejścia.  

1.4.1.6. Wykonawca reaguje na zgłoszenie Zamawiającego: 

 błędu krytycznego (P1) – do 24 godzin od zgłoszenia, 

 błędu zwykłego (P2) – do 48 godzin od zgłoszenia. 

1.4.1.7. Wykonawca realizuje zgłoszenie Zamawiającego: 

 błędu krytycznego (P1) – do 48 godzin od zgłoszenia, 

 błędu zwykłego (P2) – do 120 godzin od zgłoszenia. 



17 
 

1.4.1.8. Do dokonywania zgłoszeń i przeprowadzania konsultacji upoważnieni są 
Użytkownicy końcowi wskazani przez Zamawiającego. Zgłoszenia dokonywane będą  
na podstawie opracowanego przez Zleceniobiorcę formularza zgłoszeniowego lub drogą 
poczty elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres. Projekt formularza 
zgłoszeń będzie podlegał akceptacji Zamawiającego. 

Realizacja usług wsparcia rozpocznie się po odbiorze Etapu I, a zakończy po odbiorze Etapu 
V. 

1.4.2. Zasady usuwania błędów w ramach bezpłatnej GWARANCJI, którą od zakończenia Etapu 
V Wykonawca obejmie na okres 24 miesięcy WFMA, PM GIS i PBD MPP: 

1.4.2.1. Świadczenie usług serwisowych odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń 
serwisowych, które będą kierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy wyłącznie 
przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego, faksem lub drogą poczty 
elektronicznej na wskazany przez Wykonawcę adres/adresy. Wykonawca zobowiązany 
jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu godziny od przesłania Zgłoszenia 
Serwisowego, potwierdzić, za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej, jego 
przyjęcie. 

1.4.2.2. W celu świadczenia usług serwisowych Zamawiający zobowiązany jest 
udostępnić uprawnionym przedstawicielom Wykonawcy w szczególności dostęp do PBD 
MPP, WFMA i PM GIS, ostatnią kopię aktualnej wersji Systemu zainstalowanego  
na serwerach Zamawiającego wraz z kodami źródłowymi. Zamawiający oczekuje,  
iż prezentacja naprawionego systemu będzie odbywać się z serwerów Wykonawcy, gdzie 
Wykonawca będzie wykonywał wszelkie modyfikacje i naprawy. 

1.4.2.3. Po usunięciu wszelkich usterek i błędów Wykonawca przekaże poprawioną 
wersję PBD MPP, WFMA lub PM GIS, wraz z kodami źródłowymi, która zostanie 
uruchomiona na serwerze Zamawiającego przez jego upoważnionych pracowników. 
Niezwłocznie po uruchomieniu Systemu, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, Wykonawca 
dostarczy do siedziby Zamawiającego całą uaktualnioną dokumentację. 

1.4.2.4. Na czas świadczenia usług serwisowych, jeśli będzie to konieczne, możliwe jest 
czasowe wyłączenie PBD MPP, WFMA lub PM GIS i jego niedostępność dla Zamawiającego  
w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.  

1.4.2.5. Usługi związane z PBD MPP, WFMA lub PM GIS realizowane są pod stałym 
nadzorem uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, wskazanych zgodnie  
z pkt 1.4.2.10. 

1.4.2.6. Prace nad ustaleniem charakteru Błędu lub dokonaniem korekt, poprawek  
lub dodatków do PBD MPP, WFMA lub PM GIS mogą być realizowane w siedzibie 
Wykonawcy lub u Zamawiającego, według uznania Wykonawcy. 

1.4.2.7. Po dokonaniu naprawy Wykonawca przeprowadzi procedury testowe 
sprawdzające poprawność działania PBD MPP, WFMA lub PM GIS którego dotyczył Błąd. 
Po potwierdzeniu poprawności ich działania, Zamawiający zostanie powiadomiony  
o wykonaniu Zgłoszenia Serwisowego. 

1.4.2.8. W przypadku braku uwag do wykonanej usługi naprawy w ciągu 14 dni od daty 
powiadomienia o wykonaniu Zgłoszenia Serwisowego, Wykonawca ma prawo traktować 
naprawę jako dokonaną i przyjętą bez zastrzeżeń. 

1.4.2.9. Opcje serwisowe: 

1.4.2.9.1. W przypadku, gdy formularz Zgłoszenia Serwisowego zostanie przyjęty 
przez Wykonawcę: 
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 w godzinach pomiędzy 17:00 a 24:00 dnia roboczego – traktowany jest jak 
przyjęty o godz. 9:00 następnego dnia roboczego, 

 w godzinach pomiędzy 0:00 a 9:00 dnia roboczego – traktowany jest jak przyjęty 
o godz. 9:00 danego dnia roboczego, 

 w dniu innym, niż dzień roboczy – traktowany jest jak przyjęty o godz. 9.00 
następującego po tym dniu dnia roboczego. 

1.4.2.9.2. W przypadku dokonania zgłoszenia, Wykonawca przystąpi do naprawy 
Błędu w zależności od jego priorytetu:  

 w przypadku, gdy okaże się to konieczne w interesie Zamawiającego, w tym  
dla bezpieczeństwa danych lub stabilności pracy PBD MPP, WFMA lub PM GIS, 
Wykonawca przed rozpoczęciem świadczenia usługi serwisowej, może zwrócić się 
do administratora PBD MPP, WFMA lub PM GIS o wykonanie określonych 
czynności lub działań zabezpieczających dane lub stabilność pracy PBD MPP 
WFMA lub PM GIS, wstrzymując wykonywanie serwisu do momentu zakończenia 
tych czynności – w takim wypadku Czas Reakcji wydłuża się o odpowiedni okres. 

 wykonawca zobowiązany jest do usunięcia Błędu w terminie:  

Priorytet 
Czas reakcji liczony od potwierdzenia 
przyjęcia Zgłoszenia Serwisowego 

Błąd Krytyczny  w ciągu 24 h  

Błąd Zwykły  w ciągu 48 h  

 

Priorytet 
Czas naprawy liczony od potwierdzenia 
przyjęcia Zgłoszenia Serwisowego 

Błąd Krytyczny  w ciągu 48 h  
Błąd Zwykły  w ciągu 120 h 

 
1.4.2.10. Wykaz osób uprawnionych do dokonywania Zgłoszeń Serwisowych 
Zamawiający przekaże najpóźniej w dniu odbioru Etapu V prac. 

1.4.2.11. W przypadku odtwarzania PBD MPP, WFMA lub PM GIS z kopii zapasowej, 
Wykonawca gwarantuje przywrócenie funkcjonowania WFMA, PM GIS lub PBD MPP  
w czasie nie dłuższym, niż 24 godzin od ustalenia, że jedyną formą naprawy Błędu jest 
odtworzenie WFMA, PM GIS lub PBD MPP z kopii zapasowej.  

1.4.3.  Wymagania całego OPZ powinny uwzględnić technologię będącą w posiadaniu 
Zamawiającego oraz wymogi jakie powinny spełniać systemy bazodanowe współpracujące  
z infrastrukturą EKOINFONET Zamawiającego: 

a) baza danych i hurtownia – System Zarządzania Relacyjnymi Bazami Danych – Oracle 11 g. 
b) aplikacja – JEE (Java Enterprise Edition): 

 warstwa biznesowa – ADF Business components, 

 model – ADFm model Layer (JSR-227), 

 kontroler – JSF/ADFc, 

 warstwa prezentacji – ADF Faces Rich Klient. 
c) serwer aplikacji – Oracle Weblogic 11g. 

1.4.4.  Aktualizacja bazy danych o wyniki monitoringu nie gromadzone automatycznie przez 
moduł WORKFLOW, tj. m.in. wskaźniki, trendy zgodnie z pkt 1.2. OPZ i Harmonogramem (pkt 2. 
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OPZ) oraz, w ciągu 7 dni od przekazania danych, o inne dane wskazane i przekazane przez 
Wykonawcę (w każdym etapie). 
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1.5. ZADANIE 5 - WYDANIE BIULETYNU MONITORINGU PRZYRODY W RAMACH 

BIBLIOTEKI MONITORINGU ŚRODOWISKA 

1.5.1. Przedmiotem zadania jest przygotowanie materiałów (tekst, zdjęcia, wykresy, mapy, 
zestawienia) do publikacji w Biuletynie Monitoringu Przyrody wydawanym przez GIOŚ  
w serii Biblioteka Monitoringu Środowiska w zakresie: 

 raportu składanego do Komisji Europejskiej z wdrażania dyrektywy ptasiej (przybliżony 
zakres określony w Zadaniu 6 – pkt 1.6. OPZ) – numer wydawany w Etapie II, 

 wyników realizowanego monitoringu ptaków z lat 2018-2021 (2021 – monitoring 
zimowy) (zakres podprogramów określony w Zadaniach 1 i 2 – pkt 1.1 i 1.2. OPZ) – numer 
wydawany w Etapie V,  

a także przygotowanie do wydruku (kompilacja, ujednolicenie formy i treści, edycja, oprawa 
graficzna, profesjonalna korekta językowa i redakcja tekstu przez osobę o wykształceniu 
kierunkowym w tym zakresie), wydruk i dystrybucja Biuletynu Monitoringu Przyrody, 
zawierającego powyższe materiały oraz (tylko w przypadku numeru wydawanego w Etapie V) 
materiały dotyczące pozostałych podprogramów monitoringowych realizowanych w ramach 
Monitoringu Ptaków Polski w latach 2018-2021, przekazane przez GIOŚ w terminie do 4 tygodni 
przed terminem przekazania produktu zadania GIOŚ, określonym w Harmonogramie (pkt 2. OPZ). 

1.5.2. Opracowane materiały powinny zawierać: 

a) przedsłowie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; 
b) streszczenie w języku polskim i angielskim zawierające najważniejsze wyniki; 
c) wprowadzenie zawierające podstawowe informacje o Monitoringu Ptaków Polski: np. cel 

realizacji, rys historyczny, struktura, zakres; 
d) krótki opis programu, podprogramu, monitorowanej populacji, gatunku lub grupy gatunków; 
e) dane raportowane do Komisji Europejskiej zgodnie z pkt 1.6. OPZ (Etap II) lub wyniki 

monitoringu wymienione w pkt 1.2. OPZ i przekazane przez GIOŚ (Etap V), wraz  
z interpretacją;  

f) wykresy przedstawiające najważniejsze wyniki (na płycie CD/DVD załączone do nich tabele  
z danymi źródłowymi w pliku XLSX); 

g) mapki z alokacją wybranych grup lub gatunków ptaków i/lub powierzchni monitoringowych 
w podprogramie; 

h) w każdym numerze minimum 41 fotografii wysokiej rozdzielczości (przynajmniej 300 DPI) 
gatunków ptaków objętych MPP; 

i) oraz spełniać następujące wytyczne techniczne: 

 korekta językowa i redakcja tekstu, 

 skład i łamanie wraz z elementami grafiki, 

 naświetlanie CTP z pliku na matryce, 

 nakład 4000 egz. (2 x 2000 egz. jednego numeru), 

 objętość miedzy 70 a 80 stron (ze względu na ilość publikowanych informacji dopuszcza 
się zwiększoną liczbę stron), 

 papier – kreda 95-120 g, 

 format A4, 

 oprawa introligatorska – spinana, 200-240 g, kolor (4 + 0), folia błyszcząca, 

 wersja elektroniczna w formacie PDF (tzw. do druku i do zamieszczenia na stronie 
internetowej) oraz e-book w postaci mobi/epub. 

1.5.3. Biuletyn Monitoringu Przyrody będzie przygotowywany dwukrotnie w ciągu trwania 
niniejszej umowy - w Etapie II i V, zgodnie z Harmonogramem zamieszczonym w pkt 2. OPZ.  
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1.5.4. Treść Biuletynu (wyłącznie tekst przygotowany przez Wykonawcę przedmiotowego 
zamówienia) musi zostać przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu 6 tygodni przed datą 
dostarczenia produktu. 

1.5.5. Ostateczna wersja Biuletynu musi zostać zaprezentowana Zamawiającemu w celu 
zgłoszenia ewentualnych uwag oraz zostać pisemnie lub drogą poczty elektronicznej 
zaakceptowana przez Zamawiającego przed wydrukiem. 

1.5.6. Forma przekazania wyników prac: 

a) wydruk 2 x 2000 egzemplarzy Biuletynu Monitoringu Przyrody wraz z dostarczeniem  
1000 egz. danego numeru do siedziby Zamawiającego i wniesieniem do magazynu; 

b) wersja cyfrowa (tekst DOCX, PDF, e-book) na płytach CD/DVD – 3 egz.; 
c) potwierdzenia dystrybucji 1000 egz. danego numeru publikacji do jednostek administracji 

publicznej, jednostek naukowych, bibliotek itp. Lista dystrybucji zostanie ustalona  
z Zamawiającym.  

Wyniki zadania zostaną przekazane przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego 
zgodnie z Harmonogramem zamieszczonym w pkt 2. OPZ. 
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1.6. ZADANIE 6 – OPRACOWANIE RAPORTU DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ Z WDRAŻANIA 

DYREKTYWY PTASIEJ W POLSCE 

1.6.1.  Przedmiotem zadania jest: 

a) opracowanie informacji wymaganych w raporcie Polski dla Komisji Europejskiej z wdrażania 
dyrektywy ptasiej w latach 2013-2018 dla ok. 237 gatunków ptaków lęgowych, ok. 57 
przelotnych i ok. 37 zimujących, uwzględnionych na liście referencyjnej gatunków dla Polski, 
tzw. checklist (lista może ulec aktualizacji) na podstawie danych z MPP i innych projektów 
monitoringu lub ochrony ptaków dostarczających wymaganych w raporcie danych, 
finansowanych ze środków publicznych lub udostępnionych przez Lasy Państwowe, 
informacji o obserwacjach gromadzonych przez Komisję Faunistyczną Sekcji Ornitologicznej 
Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, wiedzy eksperckiej oraz danych literaturowych,  
z uwzględnieniem danych raportowanych do KE we wcześniejszych raportach Polski  
z wdrażania dyrektywy ptasiej, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Komisji Europejskiej 
zamieszczonymi m.in. w zaleceniach Reporting under Article 12 of the Birds Directive: 
Explanatory notes and guidelines for the period 2013-2018 (wersja z 3 lipca 2018 r. lub nowsza) 
i na stronie internetowej http://cdr.eionet.europa.eu/help/birds_art12 (w przypadku 
aktualizacji wymagań przez KE, zakres informacji może ulec zmianie): 

 informacje ogólne o gatunku, tj. nazwa gatunku/podgatunku, kod gatunku, kod EURING 
dla gatunku, sezon, dla którego raportowane są informacje o populacji, 

 liczebność populacji: rok lub okres, dla którego szacowano liczebność, oszacowana 
liczebność populacji, typ i metoda szacowania, źródła danych, zmiany, jakie zaszły od 
poprzedniego raportu – w skali kraju i obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, 

 trend zmian liczebności populacji: trend krótkookresowy (12-letni okres przed rokiem 
składania raportu) i długookresowy (od roku 1980), metody użyte do określenia trendów, 
źródła danych – w skali kraju i obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, 

 mapa rozmieszczenia gatunku: okres, z którego pochodzą dane, mapa rozmieszczenia, 
powierzchnia obszaru występowania, metoda wyznaczania rozmieszczenia, źródła 
informacji, 

 trend zmian rozmieszczenia: trend krótkookresowy (12-letni okres przed rokiem 
składania raportu) i długookresowy (od roku 1980), użyte metody, źródła informacji, 

 presje i zagrożenia wybrane z list referencyjnych KE (z uwzględnieniem presji i zagrożeń 
stwierdzonych na Obszarach Specjalnej Ochrony Natura 2000, których listę dostarczy 
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i która zostanie przekazana Wykonawcy  
do 01.01.2019 r.), ich natężenia oraz lokalizacja, źródła informacji, 

 informacje potrzebne do wypełnienia części A raportu oraz informacje z zakresu 
wykonania programów ochrony gatunków (część B, sekcja nr 6 raportu), głównych 
oddziaływań i zagrożeń – w części dotyczącej gatunków będących przedmiotami ochrony 
w obszarach Natura 2000 (część B, sekcja nr 7), środków  ochrony (część B, sekcja nr 8), 
powierzchni objętych ochroną obszarową w sieci Natura 2000 (część B, sekcja nr 9)  
oraz informacje dotyczące gatunków wymienionych w Aneksie II do DP zostaną 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego; 

b) dostosowanie formatu raportowanych danych do obowiązującego formatu raportowania  
oraz internetowego narzędzia do raportowania KE. 

Termin realizacji pkt 1.6.1. – Etap I. 

1.6.2. Na żądanie Zamawiającego złożenie raportu do KE poprzez narzędzie do raportowania  
w określonym w pkt 1.6.1. ppkt a) zakresie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie  
oraz naniesienie poprawek w raporcie w odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez Komisję 
Europejską i ponowne złożenie poprawionego raportu do Komisji Europejskiej. 
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Termin realizacji pkt 1.6.2. – Etap II. 

1.6.3.  Śledzenie prac grup eksperckich przy KE ds. raportowania na podstawie art. 12 dyrektywy 
ptasiej i bezzwłoczne informowanie (drogą poczty elektronicznej) o podjętych w nich ustaleniach 
Zamawiającego oraz, za zgodą i pod nadzorem Zamawiającego, udział ekspertów ze strony 
Wykonawcy w pracach ww. grup (na koszt Wykonawcy), w tym udział we wskazanych przez 
Zamawiającego spotkaniach ww. grup na terenie Europy. 

1.6.4. Wsparcie merytoryczne Zamawiającego w zakresie dotyczącym raportowania  
na podstawie art. 12 dyrektywy ptasiej i monitoringu ptaków w dialogu z KE i Europejską Agencja 
Środowiska oraz innymi organami przy KE, udzielanie odpowiedzi na zapytania ww. organów 
oraz opiniowanie konsultowanych dokumentów w wyznaczonej przez Zamawiającego formie  
i terminie. 

Termin realizacji pkt 1.6.3. i 1.6.4 – w każdym etapie. 

1.6.5.  Forma przekazania wyników prac: 

a) raport zawierający opracowane informacje, o których mowa w pkt 1.6.1. ppkt a) w formie 
wydruku oraz na płycie CD/DVD (3 egz. – DOCX, PDF, XML i baza Access i/lub inny format 
wymagany do raportowania przez KE) oraz na żądanie Zamawiającego wprowadzenie danych 
poprzez narzędzie do raportowania do KE; 

b) raporty ze spotkań grup eksperckich, na które zgodnie z pkt 1.6.3. delegowani zostali eksperci 
ze strony Wykonawcy, składane do 14 dni od zakończenia danego spotkania. Raporty  
ze spotkań powinny zawierać co najmniej: sprawozdanie z przebiegu spotkania (w tym 
agendę), wyszczególnienie i objaśnienie poruszanych zagadnień i problemów, zgłaszane 
stanowiska i uwagi Państw Członkowskich, podjęte ustalenia i wyciągnięte wnioski, wykaz 
opracowanych dokumentów itp.; 

c) raport z realizacji pkt 1.6.4. składany w każdym etapie, tj. informacje na temat udzielanych 
konsultacji i opinii. Raport powinien zawierać wykaz opiniowanych dokumentów  
wraz ze zgłaszanymi uwagami. 

Wyniki zadania zostaną przekazane przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego 
zgodnie z Harmonogramem zamieszczonym w pkt 2. OPZ. 
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1.7. ZADANIE 7 – OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE PLANU MONITORINGU PTAKÓW 

POLSKI W RAMACH PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA NA KOLEJNY OKRES 

RAPORTOWANIA DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ PRZYPADAJĄCY NA LATA 2025-2030.  

1.7.1.  Przedmiotem zadania jest opracowanie przez Wykonawcę planu monitoringu ptaków  
w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie oraz zalecenia Wykonawców monitoringu ptaków 
morskich, drapieżnych i sów na cykl raportowania do Komisji Europejskiej na lata 2025-2030. 

1.7.2.  Minimalne wymagania – opracowanie musi zawierać co najmniej: 

a) weryfikację przyjętych priorytetów monitoringu ptaków w kontekście: 

 międzynarodowych zobowiązań Polski oraz zakresu obowiązków GIOŚ, 

 zakresu wiedzy koniecznej do prawidłowej oceny zmian stanu populacji; 
b) ocenę w jakim stopniu obecnie realizowany program monitoringu ptaków spełnia powyższe 

oczekiwania; 
c) ocenę wykonalności i skuteczności wykorzystywanych w niniejszej umowie metodyk 

badawczych i propozycje zmian, analizę doświadczeń, propozycje aktualizacji metodyk; 
d) ocenę możliwości wykorzystania danych z innych źródeł, m.in.: 

 pochodzących z odłowów ptaków migrujących w sieci ornitologiczne w ramach stacji 
obrączkowania funkcjonujących w ramach Krajowej Sieci Obrączkowania Ptaków, 

 danych z radarów meteorologicznych (na podstawie danych IMGW), 

 innych badań monitoringowych, finansowanych ze środków publicznych, 

 danych pochodzących z inicjatyw i projektów badawczych i dotyczących ochrony 
gatunków ptaków, finansowanych ze środków publicznych 

do uzupełnienia luk zidentyfikowanych w systemie monitoringu ptaków w ramach PMŚ, 
uwzględniając priorytety, jak i ograniczenia realizacyjne, wnioski i zalecenia dotyczące 
dalszego monitoringu docelowego gatunków ptaków z uwzględnieniem obszarów specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000; 

e) wynikową propozycję systemu monitoringu możliwego do wdrożenia w latach 2025-2030. 

1.7.3.  Forma przekazania wyników prac: 

 opracowanie zawierające wynikową propozycję systemu monitoringu możliwego  
do wdrożenia na lata 2025-2030, wykonane zgodnie z wymogami wymienionymi  
w pkt 1.7.1. i 1.7.2. niniejszego zadania, w formie wydruku (3 egz.) oraz na płycie CD/DVD 
(3 egz. DOCX, PDF), przekazane przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego zgodnie  
z Harmonogramem wymienionym w pkt 2. OPZ (zadanie to należy wykonać do dnia  
30 lipca 2019 r.). 
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1.8. ZADANIE 8 – RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI MONITORINGU PTAKÓW POLSKI 

W LATACH 2018-2021. 

1.8.1.  Przedmiotem zadania jest opracowanie zwierające podsumowanie wyników monitoringu 
ptaków w ramach pracy pn. Monitoring ptaków pospolitych, terenów podmokłych i leśnych  
z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków, lata 2018-2021.  

1.8.2.  Minimalne wymagania – opracowanie powinno zawierać: 

a) CZĘŚĆ A – przegląd wyników: 

 wstęp, 

 założenia programu, 

 wykonane prace terenowe, 

 uzyskane informacje, 

 najważniejsze wyniki; 

b) CZĘŚCI B (MPPL), C (MFGP), D (MPM), itd. – poświęcone poszczególnym programom  
i podprogramom monitoringowym, wymienionym w pkt 1.1. i 1.2. OPZ:  

 cele programu, 

 założenia metodyczne, 

 metody prac terenowych, 

 koordynacja prac terenowych, 

 analiza danych, 

 realizacja programu MPP w latach 2018 – 2021, 

 wyniki, 

 wykonawcy programów i podprogramów monitoringowych. 

1.8.3.  Forma przekazania wyników prac: 

 opracowanie zawierające raport wykonany zgodnie z wymaganiami wymienionymi  
w pkt 1.8.1 i 1.8.2. niniejszego zadania w formie wydruku (3 egz.) oraz na płycie CD/DVD 
(3 egz. – DOCX, PDF), przekazane przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, zgodnie 
z Harmonogramem wymienionym w pkt 2. OPZ. 
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2. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DOSTARCZANIA WYNIKÓW PRAC 
(terminy realizacji pracy, dokumenty i inne wyniki pracy), które będą 
stanowić podstawę do rozliczenia umowy. 
 

2.1.  Etap I – termin realizacji do 31 maja 2019 r. 
 
Prace terenowe w 2019 r. Analiza danych i opracowanie wyników. Przygotowanie danych 
na potrzeby aktualizacji bazy danych i strony internetowej oraz ich aktualizacja. 
Przygotowanie danych na potrzeby raportu z art. 12 DP. Udział w grupach eksperckich. 
 
Wyniki prac (przedmiot odbioru I etapu): 
Etap I obejmuje zadania opisane w punkcie 1. OPZ: 
1; 2; 3; 4; 6. 
 
Przedmiotem odbioru będzie raport z prac wykonanych w I etapie (wydruk oraz zapis cyfrowy  
– w trzech egzemplarzach), zawierający szczegółowy opis zakresu i sposobu wykonania 
poszczególnych zadań wraz z następującymi załącznikami: 
 

1) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 1 – prace terenowe, tj.:  

 raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie lęgowym w 2018 r.  
na powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzględnieniem 
obszarów Natura 2000 – OSO dla podprogramów monitoringowych: MPPL, MFGP, 
MPM, MRD, MKW, MMC, MŁK, MPO, MKR, MDU, MŚL, MWO; 

 raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie przelotów i zimowania 
2018/2019 na powierzchniach monitoringowych na terenie kraju  
z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 – OSO dla podprogramów 
monitoringowych: MZPW, MZPWP, MNG oraz MNŻ, 

 dane, o których mowa w pkt 1.1. OPZ 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. OPZ. 

 
2) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 2 – analiza danych i opracowanie 

wyników, obejmujące zakres wyników podprogramów monitoringowych prowadzonych 
w sezonie lęgowym w 2018 r.:  MPPL, MFGP, MPM, MRD, MKW, MMC, MŁK, MPO, MKR, 
MDU, MŚL, MWO oraz wyników z podprogramów monitoringowych prowadzonych  
w sezonie przelotów i zimowania 2018/2019: MZPW, MZPWP, MNG oraz MNŻ, 

 zestawy danych, o których jest mowa w pkt 1.2. OPZ, 
wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.2. OPZ. 

 
3) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 3 – aktualizacja i rozbudowa 

strony internetowej, obejmujące: 

 aktualizację treści zawartych na stronach serwisu internetowego, 

 aktualizację strony internetowej o opracowane wyniki (przetworzone dane  
– zestawy danych) stanowiące wyniki prac terenowych przeprowadzonych  
w sezonie lęgowym w 2018 r. w ramach podprogramów monitoringowych:  MPPL, 
MFGP, MPM, MPD, MLSL, MPB, MRC, MKO, MRD, MKW, MOP, MOG, MRY, MMC, 
MŁK, MPO, MBZ, MKR, MDU, MŚL, MWO, 

 aktualizację strony internetowej o opracowane wyniki (przetworzone dane  
– zestawy danych) stanowiące wyniki prac terenowych przeprowadzonych  
w sezonie przelotów i zimowania 2018/2019 w ramach podprogramów 
monitoringowych: MZPW, MZPWP, MZPM, MNG oraz MNŻ 
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wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. i 1.3. OPZ. 
 

4) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 4 – aktualizacja bazy danych, 
obejmujące:  

 aktualizację bazy danych o surowe dane i opracowane wyniki (przetworzone dane 
– zestawy danych, wskaźniki, trendy) stanowiące wyniki prac terenowych 
przeprowadzonych w sezonie lęgowym w 2018 r. w ramach podprogramów 
monitoringowych: MPPL, MFGP, MPM, MPD, MLSL, MPB, MRC, MKO, MRD, MOP, 
MOG, MRY, MMC, MŁK, MPO, MBZ, MKR, MDU, MŚL, MWO, 

 aktualizację bazy danych o surowe dane i opracowane wyniki (przetworzone dane 
– zestawy danych) stanowiące wyniki prac terenowych przeprowadzonych  
w sezonie przelotów i zimowania 2018/2019 w ramach podprogramów 
monitoringowych: MZPW, MZPWP, MZPM, MNG oraz MNŻ, 

 świadczenie usług wsparcia i utrzymania 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1 i 1.4. OPZ. 

5) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 6 – Opracowanie raportu  
dla Komisji Europejskiej z wdrażania dyrektywy ptasiej w Polsce, 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.6. OPZ. 

 

2.2.  Etap II – termin realizacji do 20 listopada 2019 r. 
 
Prace terenowe w 2019 r. Analiza danych i opracowanie wyników. Przygotowanie danych 
na potrzeby aktualizacji bazy danych i strony internetowej oraz ich aktualizacja. 
Opracowanie Biuletynu Monitoringu Przyrody i jego publikacja (druk). Przygotowanie 
danych na potrzeby raportu z art. 12 DP. Opracowanie Planu Monitoringu Ptaków Polski 
na lata 2025-2030. Udział w grupach eksperckich. 
 
Wyniki prac (przedmiot odbioru II etapu): 
Etap II obejmuje zadania opisane w punkcie 1. OPZ: 
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 
 
Przedmiotem odbioru będzie raport (sprawozdanie) z prac wykonanych w II etapie (wydruk  
oraz zapis cyfrowy – w trzech egzemplarzach), zawierające szczegółowy opis zakresu i sposobu 
wykonania poszczególnych zadań wraz z następującymi załącznikami: 
 

1) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 1 – prace terenowe, tj.:  

 raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie lęgowym w 2019 r.  
na powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzględnieniem 
obszarów Natura 2000 – OSO dla podprogramów monitoringowych: MPPL, MFGP, 
MPM, MRD, MKW, MMC, MŁK, MPO, MKR, MDU, MŚL, MWO, 

 zestawy danych, o których jest mowa w pkt 1.1. OPZ; 
wykonane wg wytycznych o których jest mowa w pkt 1.1. OPZ. 
 

2) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 2 – analiza danych i opracowanie 
wyników, obejmujące zakres wyników monitoringów prowadzonych w sezonie lęgowym 
w 2019 r.: MPPL, MFGP, MPM, MRD, MKW, MMC, MŁK, MPO, MKR, MDU, MŚL, MWO 

 zestawy danych, o których jest mowa w pkt 1.2. OPZ; 
wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.2. OPZ. 
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3) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 3 – aktualizacja i rozbudowa 
strony internetowej, obejmujące: 

 rozbudowę strony internetowej, 

 kody źródłowe strony internetowej, 

 dokumentację techniczną – Dokumentację Powykonawczą wraz z raportem  
z niezależnego audytu, 

 aktualizację strony internetowej o opracowane wyniki (przetworzone dane  
– zestawy danych) stanowiące wyniki prac terenowych przeprowadzonych  
w sezonie lęgowym w 2019 r. w ramach podprogramów monitoringowych:  MPPL, 
MFGP, MPM, MPD, MLSL, MPB, MRC, MKO, MRD, MKW, MOP, MOG, MRY, MMC, 
MŁK, MPO, MBZ, MKR, MDU, MŚL, MWO 

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.3. OPZ. 
 

4) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 4 – aktualizacja bazy danych, 
obejmujące:  

 aktualizację bazy danych o surowe dane i opracowane wyniki (przetworzone dane 
– zestawy danych, wskaźniki, trendy) stanowiące wyniki prac terenowych 
przeprowadzonych w sezonie lęgowym w 2019 r. w ramach podprogramów 
monitoringowych: MPPL, MFGP, MPM, MPD, MLSL, MPB, MRC, MKO, MRD, MOP, 
MOG, MRY, MMC, MŁK, MPO, MBZ, MKR, MDU, MŚL, MWO, 

 świadczenie usług wsparcia i utrzymania 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. i 1.4. OPZ. 
 

5) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 5 – wydanie Biuletynu 
Monitoringu Przyrody w ramach Biblioteki Monitoringu Środowiska, tj.:  

 opracowane publikacji zawierającej dane raportowane do KE na podstawie art. 12 
dyrektywy ptasiej;  

 dostarczenie 1000 egz. publikacji – Biuletynu Monitoringu Przyrody, wydanej 
drukiem, do siedziby Zamawiającego z usługą wniesienia do magazynu, 
potwierdzone protokołem dostawy podpisanym przez upoważnioną do tego 
osobę wyznaczoną przez Zamawiającego; 

 dystrybucja 1000 egz. publikacji na podstawie uzgodnionej z Zamawiającym listy 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.5. OPZ. 
 

6) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 6 – opracowanie raportu  
dla Komisji Europejskiej z wdrażania dyrektywy ptasiej w Polsce  
wykonana wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.6. OPZ. 

7) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 7 – opracowanie i przygotowanie 
planu Monitoringu Ptaków Polski w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska  
na kolejny okres raportowania do Komisji Europejskiej przypadający na lata 2025-2030,  
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.7. OPZ (przekazanie niniejszego 
opracowania nastąpi nie później niż do 30 lipca 2019 r.). 
 

2.3.  Etap III – termin realizacji do 29 maja 2020 r. 
 
Prace terenowe w 2019 i 2020 r. Analiza danych i opracowanie wyników. Przygotowanie 
danych na potrzeby aktualizacji bazy danych i strony internetowej oraz ich aktualizacja. 
Udział w grupach eksperckich. 
 
Wyniki prac (przedmiot odbioru III etapu): 
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Etap III obejmuje zadania opisane w punkcie 1. niniejszego OPZ: 
1; 2; 3; 4; 6. 
 
Przedmiotem odbioru będzie raport (sprawozdanie) z prac wykonanych w III etapie (wydruk 
oraz zapis cyfrowy – w trzech egzemplarzach), zawierające szczegółowy opis zakresu i sposobu 
wykonania poszczególnych zadań wraz z następującymi załącznikami: 
 

1) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 1 – prace terenowe, tj.:  

 raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie przelotów i zimowania 
2019/2020 na powierzchniach monitoringowych na terenie kraju  
z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 – OSO dla podprogramów 
monitoringowych: MZPW, MZPWP, MNG oraz MNŻ, 

 zestawy danych zawierające dane, o których jest mowa w pkt 1.1. OPZ 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. OPZ. 
 

2) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 2 – analiza danych i opracowanie 
wyników, obejmujące zakres wyników podprogramów monitoringowych prowadzonych 
w sezonie przelotów i zimowania 2019/2020: MZPW, MZPWP, MNG oraz MNŻ, 

 zestawy danych, o których jest mowa w pkt 1.2. OPZ; 
wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.2. niniejszego OPZ. 
 

3) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 3 – aktualizacja i rozbudowa 
strony internetowej, obejmujące:  

 aktualizację strony internetowej o opracowane wyniki (przetworzone dane  
– zestawy danych) stanowiące wyniki prac terenowych przeprowadzonych  
w sezonie przelotów i zimowania 2019/2020 w ramach podprogramów 
monitoringowych: MZPW, MZPWP, MZPM, MNG oraz MNŻ, 

 świadczenie usług wsparcia i utrzymania 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.3. OPZ. 
 

4) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 4 – aktualizacja bazy danych, 
obejmujące:  

 aktualizację bazy danych o surowe dane i opracowane wyniki (przetworzone dane 
– zestawy danych) stanowiące wyniki prac terenowych przeprowadzonych  
w sezonie przelotów i zimowania 2019/2020 w ramach podprogramów 
monitoringowych: MZPW, MZPWP, MZPM, MNG oraz MNŻ, 

 świadczenie usług wsparcia i utrzymania 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.4. OPZ. 

5) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 6 – Opracowanie raportu  
dla Komisji Europejskiej z wdrażania dyrektywy ptasiej w Polsce 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.6. OPZ.  

 

2.4. Etap IV – termin realizacji do 20 listopada 2020 r. 
 
Prace terenowe w 2020 r. Analiza danych i opracowanie wyników. Przygotowanie danych 
na potrzeby aktualizacji bazy danych i strony internetowej oraz ich aktualizacja. Udział  
w grupach eksperckich. 
 
Wyniki prac (przedmiot odbioru IV etapu): 
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Etap IV obejmuje zadania opisane w punkcie 1. niniejszego OPZ: 
1; 2; 3; 4; 6. 
 
Przedmiotem odbioru będzie raport (sprawozdanie) z prac wykonanych w IV etapie (wydruk  
oraz zapis cyfrowy – w trzech egzemplarzach), zawierające szczegółowy opis zakresu i sposobu 
wykonania poszczególnych zadań wraz z następującymi załącznikami: 
 

1) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 1 – prace terenowe, tj.:  

 raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie lęgowym w 2020 r.  
na powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzględnieniem 
obszarów Natura 2000 – OSO dla podprogramów monitoringowych: MPPL, MFGP, 
MPM, MRD, MKW, MMC, MŁK, MPO, MKR, MDU, MŚL, MWO, 

 zestawy danych zawierające dane, o których jest mowa w pkt 1.1. OPZ; 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. OPZ. 
 

2) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 2 – analiza danych i opracowanie 
wyników, obejmujące zakres wyników monitoringów prowadzonych w sezonie lęgowym 
w 2020 r.: MPPL, MFGP, MPM, MRD, MKW, MMC, MŁK, MPO, MKR, MDU, MŚL, MWO 

 zestawy danych, o których jest mowa w pkt 1.2. OPZ; 
wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.2. OPZ. 

 
3) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 3 – aktualizacja i rozbudowa 

strony internetowej, obejmujące: 

 aktualizację strony internetowej o opracowane wyniki (przetworzone dane  
– zestawy danych) stanowiące wyniki prac terenowych przeprowadzonych  
w sezonie lęgowym w 2020 r. w ramach podprogramów monitoringowych:  MPPL, 
MFGP, MPM, MPD, MLSL, MPB, MRC, MKO, MRD, MKW, MOP, MOG, MRY, MMC, 
MŁK, MPO, MBZ, MKR, MDU, MŚL, MWO, 

 świadczenie usług wsparcia i utrzymania 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.3. OPZ. 
 

4) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 4 – aktualizacja bazy danych,  
obejmujące:  

 aktualizację bazy danych o surowe dane i opracowane wyniki (przetworzone dane 
– zestawy danych, wskaźniki, trendy) stanowiące wyniki prac terenowych 
przeprowadzonych w sezonie lęgowym w 2020 r. w ramach podprogramów 
monitoringowych: MPPL, MFGP, MPM, MPD, MLSL, MPB, MRC, MKO, MRD, MOP, 
MOG, MRY, MMC, MŁK, MPO, MBZ, MKR, MDU, MŚL, MWO, 

 świadczenie usług wsparcia i utrzymania 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.4. OPZ. 
 

5) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 6 – opracowanie raportu  
dla Komisji Europejskiej z wdrażania dyrektywy ptasiej w Polsce 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.6. niniejszego OPZ. 

 

2.5. Etap V – termin realizacji do 31 maja 2021 r. 
 
Prace terenowe w 2020 i 2021 r. Analiza danych i opracowanie wyników. Przygotowanie 
danych na potrzeby aktualizacji bazy danych i strony internetowej oraz ich aktualizacja. 
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Opracowanie Biuletynu Monitoringu Przyrody i jego publikacja (druk).  Syntetyczny raport 
z monitoringu w latach 2018-2021. Udział w grupach eksperckich. 

 
Wyniki prac (przedmiot odbioru V etapu): 
Etap V obejmuje zadania opisane w punkcie 1. niniejszego OPZ: 
1; 2; 3; 4; 5; 6; 8. 
 
Przedmiotem odbioru będzie raport (sprawozdanie) z prac wykonanych w V etapie (wydruk  
oraz zapis cyfrowy – w trzech egzemplarzach), zawierające szczegółowy opis zakresu i sposobu 
wykonania poszczególnych zadań wraz z następującymi załącznikami: 
 

1) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 1 – prace terenowe, tj.:  

 raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie przelotów i zimowania 
2020/2021 na powierzchniach monitoringowych na terenie kraju  
z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 – OSO dla podprogramów 
monitoringowych: MZPW, MZPWP, MNG oraz MNŻ, 

 zestawy danych zawierające dane, o których jest mowa w pkt 1.1. OPZ 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. OPZ. 
 

2) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 2 – analiza danych i opracowanie 
wyników, obejmujące zakres wyników podprogramów monitoringowych prowadzonych 
w sezonie przelotów i zimowania 2020/2021: MZPW, MZPWP, MNG oraz MNŻ, 

 zestawy danych, o których jest mowa w pkt 1.2. OPZ; 
wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.2. niniejszego OPZ. 
 

3) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 3 – aktualizacja i rozbudowa 
strony internetowej, obejmujące:  

 aktualizacją strony internetowej o opracowane wyniki (przetworzone dane  
– zestawy danych) stanowiące wyniki prac terenowych przeprowadzonych  
w sezonie przelotów i zimowania 2020/2021 w ramach podprogramów 
monitoringowych: MZPW, MZPWP, MZPM, MNG oraz MNŻ, 

 świadczenie usług wsparcia i utrzymania 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.3. OPZ. 
 

4) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 4 – aktualizacja bazy danych, 
obejmujące:  

 aktualizację bazy danych o surowe dane i opracowane wyniki (przetworzone dane 
– zestawy danych) stanowiące wyniki prac terenowych przeprowadzonych  
w sezonie przelotów i zimowania 2020/2021 w ramach podprogramów 
monitoringowych: MZPW, MZPWP, MZPM, MNG oraz MNŻ, 

 świadczenie usług wsparcia i utrzymania 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.4. OPZ. 

5) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 5 – wydanie Biuletynu 
Monitoringu Przyrody w ramach Biblioteki Monitoringu Środowiska, tj.:  

 opracowane publikacji zawierającej prezentację wyników monitoringu, który 
zawiera opracowane wyniki (przetworzone dane – zestawy danych) z prac 
terenowych przeprowadzonych w latach 2018-2021 (2018 – sezon lęgowy, 
2018/2019 – sezon przelotów i zimowania, 2019 – sezon lęgowy, 2019/2020  
– sezon przelotów i zimowania, 2020 – sezon lęgowy, 2020/2021 – sezon 
przelotów i zimowania), 
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 dostarczenie 1000 egz. publikacji – Biuletynu Monitoringu Przyrody, wydanej 
drukiem, do siedziby Zamawiającego z usługą wniesienia do magazynu, 
potwierdzone protokołem dostawy podpisanym przez upoważnioną do tego 
osobę wyznaczoną przez Zamawiającego; 

 dystrybucja 1000 egz. publikacji na podstawie uzgodnionej z Zamawiającym listy  
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.5. OPZ. 

6) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 6 – Opracowanie raportu  
dla Komisji Europejskiej z wdrażania dyrektywy ptasiej w Polsce 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.6. OPZ. 

7) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 8 – syntetyczny raport końcowy 

z realizacji Monitoringu Ptaków Polski w latach 2018-2021; 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.8. OPZ. 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 

 


