Zatacznik nr 2
Do umowy nr ....... /2018/F z dnia ...... 2018r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Tytut przedsiewziecia:
CzeSc¢ 11 - Monitoring ptakéw morskich z uwzglednieniem obszarow
specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000, lata 2018-2021

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamoéwienie dotyczy wykonania monitoringu ptakéw w zakresie 5 podprogramoéow
monitoringowych, realizowanych w ramach Monitoringu Ptakéw Polski (MPP), bedacego czescia
Panistwowego Monitoringu Srodowiska (PMS), opracowania wynikéw przeprowadzonych
monitoringéw, przygotowania materiatdbw do publikacji w Biuletynie Monitoringu Przyrody
w zakresie realizowanych podprograméw monitoringowych i opracowania zalecen
do monitoringu ptakéw na lata 2025-2030.

Wszystkie produkty opracowane w ramach przedmiotowego zaméwienia powinny by¢
oznaczone logo Gléwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska i logo Monitoringu Ptakéw Polski
oraz logo Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, ktére zostang
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania
umowy.

ZamoOwienie obejmuje 6 zadan, ktérych szczegétowy zakres opisano w pkt 1.1.-1.6.
i realizowane bedzie w V etapach, zgodnie z harmonogramem realizacji zadan (pkt 2. OPZ; dalej
- Harmonogram). Termin wykonania umowy to 30.04.2021 r.

Tabela 1. Schemat Monitoringu Ptakéw Polski przewidzianego do realizacji w ramach Panistwowego Monitoringu
Srodowiska w latach 2018-2021.

Program / podprogram Skrét podprogramu | Skrét programu
I. Monitoring Gatunkéw Rozpowszechnionych MGRO
1. Monitoring Pospolitych Ptakéw Legowych MPPL
I1. Monitoring Gatunkéw Sredniolicznych MGS
2. Monitoring Flagowych Gatunkéw Ptakow MFGP
3. Monitoring Ptakéw Mokradet MPM
4. Monitoring Ptakéw Drapieznych MPD
5. Monitoring Legowych Séw Le$nych MLSL
Monitoring Legowych Ptakéw Morskich MLPM
6. Monitoring Produktywnosci Bielika MPB
7. Monitoring Rybitwy Czubatej MRC
8. Monitoring Kormorana MKO
Monitoring Ptakéw Zimujacych MPZ
9. Monitoring Zimujacych Ptakéw Wodnych MZPW
10. Monitoring Zimujgcych Ptakow Wéd Przej$ciowych MZPWP
11. Monitoring Zimujgcych Ptakéw Morskich MZPM
III. Monitoring Gatunkéw Przelotnych MGP
12. Monitoring Noclegowisk Zurawia MNZ
13.  Monitoring Noclegowisk Gesi MNG
IV. Monitoring Gatunkéw Rzadkich MGR
14. Monitoring Rzadkich Dzieciotéw MRD
15. Monitoring Kulika Wielkiego MKW
16. Monitoring Orta Przedniego MOP
17. Monitoring Orlika Grubodziobego MOG MGR1
18. Monitoring Rybotowa MRY
19. Monitoring Mewy Czarnogtowej MMC MGR2
20. Monitoring Labedzia Krzykliwego MLEK




21. Monitoring Podgorzatki MPO

22. Monitoring Biegusa Zmiennego (schinzii) MBZ

23. Monitoring Kraski MKR

24. Mon{tor}ng Dubelta MDU MGR3
25.  Monitoring Slepowrona MSL

26. Monitoring Wodniczki MWO




1.1. ZADANIE 1 - MONITORING PTAKOW - PRACE TERENOWE

1.1.1. Przedmiotem zadania jest wykonanie prac monitoringowych na powierzchniach
monitoringowych na terenie catego kraju, w tym réwniez na wybranych obszarach specjalne;j
ochrony ptakéw Natura 2000 (OSOP) zgodnie z metodykami przyjetymi dla poszczegdlnych
podprograméw monitoringowych w Panistwowym Monitoringu Srodowiska w ramach
Monitoringu Ptakow Polski (dostepnymi pod adresem internetowym
www.monitoringptakow.gios.gov.pl w zaktadce Do pobrania), wprowadzenie danych z kontroli
terenowych do formularzy elektronicznych poprzez aplikacje Workflow do zbierania danych
z Monitoringu Ptakéw Polski przez obserwatoréw oraz wprowadzenie danych zagregowanych
(w podprogramach, w ktérych nie jest to obliczane automatycznie przez aplikacje) i akceptacja
danych przez koordynatoréw dla nastepujacych programéw i podprograméow:

a) Monitoring Legowych Ptakéw Morskich (MLPM), w Kktorym powierzchnie
monitorowane to wszystkie znane z ostatnich lat (2010-2018) stanowiska legowe
kormorana i rybitwy czubatej (cenzus), wpisane w kwadraty o wymiarach 10 x 10 km
oraz stanowiska legowe bielika w strefie nadmorskiej obejmujacej pas wybrzeza do 10 km
od linii brzegowej Baltyku. Zakres przedmiotowej umowy obejmuje nastepujace
podprogramy i liczbe powierzchni prébnych:

- Monitoring Kormorana (MKO) - 65 (+/- 5) kwadratéw 10 x 10 km,

- Monitoring Rybitwy Czubatej (MRC) - 2 (+/- 2) kwadraty 10 x 10 km,

- Monitoring Produktywno$ci Bielika (MPB) - 90 (+/-10) stanowisk legowych
potozonych w zasiegu 10 km od linii brzegowej Baltyku;

b) Monitoring Zimujacych Ptakéw Morskich (MZPM) - realizowany na 56 odcinkach
transektowych: 42 odcinkach w polskiej czeSci wdd terytorialnych oraz na 14 odcinkach
w cze$ci wod ekonomicznych kraju (Lawica Stupska - 8 transektéw, Zatoka Pomorska
- 6 transektow), ktorych catkowita dtugo$¢ wyniesie ok. 850 km (ze wzgledu na rejs
po morzu margines tolerancji to +/- 100 km), ktérego przedmiotem sg wszystkie
zaobserwowane ptaki nalezace do nastepujacych grup systematycznych:

- Anseriformes,

- Charadriiformes,
- Podicipediformes,
- Gaviformes,

a w szczegoblnosci (pogrubiono gatunki podstawowe dla monitoringu, pozostate gatunki
to gatunki uzupeiniajace):

- alkaAlca torda,

- lodéwka Clangula hyemalis,

- markaczka Melanitta nigra,

- mewa pospolita Larus canus,

- mewa siodtata Larus marinus,

- mewa srebrzysta Larus argentatus,

- nur czarnoszyi Gavia arctica,

- nur rdzawoszyi Gavia stellata,

- nurnik Cepphus grylle,

- nurzyk Uria aalge,

- perkoz dwuczuby Podiceps cristatus,
- perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena,
- perkoz rogaty Podiceps auritus,

- $mieszka Chroicocephalus ridibundus,
- uhla Melanitta fusca;


http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/

c) Monitoring Gatunkéw Rzadkich 2 (MGR 2), w ktérym powierzchnie monitorowane
to wszystkie znane z ostatnich lat (2000-2018) stanowiska legowe kazdego gatunku
(cenzus), wpisane w kwadraty o wymiarach 10 x 10 km. Zakres przedmiotowej umowy
obejmuje nastepujacy podprogram i liczbe powierzchni prébnych:

e Monitoring Biegusa Zmiennego (MBZ) podgatunku battyckiego Calidris alpina
schinzii - realizowany na 9 kwadratowych powierzchniach prébnych o wymiarach
10 x 10 km;

Liczba monitorowanych powierzchni w poszczegdlnych w podprogramach opartych
na cenzusie (obejmujacych wszystkie znane stanowiska) zalezy od aktualnego rozprzestrzenienia
gatunku na terenie Polski i moze by¢ zwiekszana lub zmniejszana, na wniosek Wykonawcy
lub GIOS, po uprzedniej akceptacji GIOS (pisemnej lub droga poczty elektronicznej).

1.1.2. Organizacja prac terenowych monitoringu ptakow.

Prace monitoringowe, zgodnie z wypracowanym w Monitoringu Ptakow Polski
schematem, prowadzone s3 na trzech poziomach organizacji: 1) instytucja koordynujaca
(koordynator gtéwny i opiekun naukowy przedmiotowego zamdwienia - ekspert 1 i ekspert 2),
2) koordynator krajowy okreslonego podprogramu oraz 3) obserwator. W czesci podprogramow
(MPPL, MZPW, MZPWP, MNG, MNZ, MRD, MKR, MDU, MWO) ze wzgledu na duzg liczbe
powierzchni monitoringowych przewidziany zostat dodatkowy poziom organizacji, mieszczacy
sie pomiedzy koordynatorem krajowym a obserwatorem, tj. koordynator regionalny.

Obserwatorzy odpowiedzialni sg za przeprowadzenie kontroli na przydzielonych
im powierzchniach monitoringowych zgodnie z metodyka GIOS przyjeta w ramach Monitoringu
Ptakéw Polski oraz za wprowadzenie danych z kontroli terenowych do elektronicznego
formularza w aplikacji do zbierania danych z MPP w terminie wyznaczonym przez koordynatora.

Koordynator krajowy odpowiedzialny jest za staly kontakt z obserwatorami
(lub koordynatorami regionalnymi, a ci nastepnie z obserwatorami), przydziela im powierzchnie
monitoringowe, przekazuje niezbedne do wykonania monitoringu materiaty, udziela wsparcia
merytorycznego oraz nadzoruje proces wprowadzania danych do aplikacji do zbierania danych
z MPP, za posrednictwem aplikacji weryfikuje poprawno$¢ oraz kompletno$¢ wprowadzanych
danych, w razie potrzeby zwraca dane do poprawy obserwatorowi, w przypadku czesci
podprogramoéw agreguje dane z kontroli i wprowadza plik z danymi zagregowanymi, akceptuje
dane i przekazuje je do akceptacji koordynatorowi gtéwnemu (lub koordynator regionalny
krajowemu, a ten, po weryfikacji, gtéwnemu).

Instytucja koordynujaca (koordynator gtéwny, opiekun naukowy) odpowiedzialna jest
za prawidtowy i zgodny z metodyka przebieg prac terenowych i procesu gromadzenia danych,
nadzoér nad koordynatorami krajowymi, regionalnymi i obserwatorami, ostateczng akceptacje
wprowadzanych danych do bazy danych oraz za kontakt z Zamawiajacym.

W ramach koordynacji prac mozliwe s3 spotkania (seminaria) wykonawcéw projektu
w celu wymiany do$wiadczen oraz szkolenia z nowoopracowanych metodyk, o ktérych
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego min. na 30 dni przed seminarium
lub szkoleniem. Ponadto Wykonawca zapewni bezptatny udziat dla 2 przedstawicieli
Zamawiajgcego w ww. seminariach i szkoleniach.

Gromadzenie danych z powierzchni monitoringowych i koordynacja monitoringu odbywa
sie poprzez modul typu Workflow do zbierania danych z Monitoringu Ptakéw Polski udostepniony
przez GI0S. Schemat organizacji prac moze ulec zmianie za pisemna zgoda GIOS.

1.1.3. Przedmiotem zamoéwienia jest réwniez zakup dostepnych, mozliwych do uzyskania
surowych danych monitoringowych z 2018 r. z Monitoringu Legowych Ptakéw Morskich
i Monitoringu Biegusa Zmiennego oraz, zgodnie z Harmonogramem (pkt 2. OPZ), przewidzianych
do realizacji w 2019 r. (przede wszystkim danych dotyczacych liczby par/osobnikéw, kategorii
legowosci, liczby pisklat) w przypadku, gdy prace terenowe w 2019 r. ruszg po terminie pierwszej
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kontroli okreslonym w metodyce danego podprogramu. Dane te powinny by¢ pozyskane
od jednostek, ktore przeprowadzily badania awifauny legowej Polski w 2018 i na poczatku
2019 r. zgodnie z metodyka przyjeta w Panstwowym Monitoringu Srodowiska (PMS) lub zblizona
w celu zachowania kompletnosci i spdjnosci danych monitoringowych. Dane te powinny by¢
dodatkowo, procz wytycznych wymienionych w pkt 1.1.5., dostarczone w formacie
umozliwiajgcym ich migracje do Bazy Danych Monitoringu Ptakéw Polski.

1.1.4. Obserwacje terenowe ww. podprograméw monitoringowych oraz proces gromadzenia
danych musza by¢ wykonane zgodnie z przyjeta metodyka PMS (m.in. w zakresie terminu
kontroli). Wszelkie odstepstwa od metodyki, wymuszone np. warunkami pogodowymi, mozliwe
sa jedynie za zgoda GIOS (pisemna lub droga poczty elektronicznej). Metodyki dla poszczegdlnych
podprograméw monitoringowych znajduja sie na stronach serwisu internetowego GIOS
poswieconemu Monitoringowi Ptakéw Polski realizowanemu w ramach Panstwowego
Monitoringu Srodowiska, pod adresem: http://monitoringptakow.gios.gov.pl.

1.1.5. Forma przekazania wynikéw prac.
Raport z prac terenowych bedzie zawierat:

a) schemat organizacji programu oraz skrécone metodyki prac terenowych dla poszczegélnych
podprogramoéw;

b) sprawozdanie z przebiegu prac wraz z liczba zaangazowanych obserwatorow
i koordynatorow,

c) opis metod agregacji danych z kontroli w wynik roczny z powierzchni;

d) mapy (wydruki) obrazujace rozmieszczenie powierzchni monitoringowych w danym
podprogramie;

e) tabele z powierzchniami monitoringowymi z przypisanymi im obserwatorami
oraz nadzorujacymi ich koordynatorami regionalnymi;

f) warstwy wektorowe w formacie SHP w uktadzie WGS 84 oraz PUWG 1992 (wspotrzedne
geograficzne centroidéw oraz wierzchotkéw powierzchni) przedstawiajgce lokalizacje
powierzchni prébnych. Pliki SHP powinny zawiera¢ tabele atrybutéw, w ktdrej znajdg sie
nastepujace informacje:

e kody oraz nazwy powierzchni monitoringowych zgodnie ze schematem przyjetym
w Bazie Danych MPP,

e dane administracyjne (wojewo6dztwa, powiaty, gminy),

e dane podziatu administracyjnego Laséw Panstwowych (nadle$nictwa, leSnictwa),

e obszarowe formy ochrony przyrody wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z p6zn. zm.)
oraz obszary RAMSAR,

e nazwy lacinskie i polskie gatunku wedtug schematu przyjetego w bazie danych
Monitoringu Ptakow Polski lub wedtug aktualnej taksonomii (zgodnie z obowigzujgca listg
Komisji Faunistycznej Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego),

e liczbe osobnikéw, par legowych, liczbe pisklat lub inne zatwierdzone przez GIOS dane,
zbierane podczas kontroli terenowych,

e rok, dla ktérego podano wynik,

e kryterium legowosci (jesli dotyczy metodyki danego gatunku),

e kod lub nazwe stanowiska, punktu obserwacyjnego, punktu nastuchu itp. (jesli stosowane
w danym podprogramie),

e ostateczny wyglad i zakres plikow SHP dla kazdego podprogramu Wykonawca ustali
z Zamawiajacym przed terminem przekazania produktéw zadania w I Etapie umowy;


http://monitoringptakow.gios.gov.pl./

g)

h)

j)

k)

zestawienie wynikéw w formie tabelarycznej zawierajgce zaobserwowane gatunki ptakéw
wraz z liczba osobnikéw lub par legowych oraz liczbg powierzchni prébnych, na ktérych je
stwierdzono - w formacie MS Word i MS Excel (jako zatacznik do sprawozdania zbiorczego);
zestawienie danych surowych, tzw. dane poziomu I, dla kazdego podprogramu (zawierajace
kod powierzchni, numer i nazwe stanowiska, numer punktu obserwacyjnego/nastuchu,
nazwe gatunku, liczbe osobnikéw, pte¢ osobnikéw, liczbe par, kryterium legowosci, liczbe
pisklat, siedlisko, dane obserwatora, date kontroli, numer kontroli lub inne dane zbierane
podczas kontroli terenowych w zaleznoéci od podprogramu, zatwierdzone przez GIOS)
- w formacie CSV i XLSX (tylko na ptycie CD/DVD);

zestawienie danych zagregowanych, tzw. dane poziomu II, tj. roczne wyniki liczenia
z powierzchni monitoringowych dla kazdego podprogramu (zawierajgce kod powierzchni,
nazwe gatunku, liczbe osobnikéw/par legowych, kategorie legowosci, liczbe mtodych, dane
obserwatora lub inne dane zbierane podczas kontroli terenowych w zalezno$ci
od podprogramu, zatwierdzone przez GIOS) - w formacie CSV i XLSX (tylko na ptycie
CD/DVD);

kopie wypetionych formularzy liczenia i zbiorczych formularzy liczenia dla kazdej
powierzchni - preferowany format XLSX, dopuszczalny PDF (tylko na ptycie CD/DVD);
warstwy wektorowe z rzeczywistymi transektami, punktami obserwacyjnymi, punktami
nastuchu, stanowiskami, lokalizacja gniazd, lokalizacjg kolonii legowych, itd. (w zalezno$ci
od metodyki podprogramu), kontrolowanymi w trakcie badan terenowych - w formacie SHP
(tylko na ptycie CD/DVD).

Szczegbtowy zakres wymaganych danych i format ich przekazania w wymiarze nie

wplywajacym istotnie na koszt realizacji umowy moze ulec zmianie po pisemnej akceptacji GIOS.
Wybrane dane moga by¢ przekazywane GIOS za posrednictwem aplikacji Workflow do zbierania
danych z MPP za pisemna zgoda GIOS.

Raport zostanie przekazany do siedziby Zamawiajacego przez Wykonawce zgodnie

z Harmonogramem zamieszczonym w pkt 2. OPZ, w formie wydruku (po 3 egz.) i na ptytach
CD/DVD (po 3 egz. - tekst PDF i DOCX, pliki XLSX i CSV oraz SHP).



1.2.ZADANIE 2 - ANALIZA DANYCH I OPRACOWANIE WYNIKOW

1.2.1. Przedmiotem zadania jest analiza i opracowanie uzyskanych w badaniach terenowych
danych z wykorzystaniem metod statystycznych stosowanych w praktyce MPP
lub réwnowaznych (w tym wyliczenie wskaZnikéw i trendéw) z uwzglednieniem danych
uzyskiwanych od poczatku prowadzenia danego monitoringu i dostepnych w bazie danych MPP
oraz interpretacja wynikdéw dla nastepujacych programéw i podprogramdéw monitoringowych:

¢ Monitoring Legowych Ptakéw Morskich (MLPM): MKO, MRC, MPB - dane uzyskiwane
w ramach podprogramu obejmuja m.in.:

- ocene catkowitej liczebnosci gatunkéw docelowych w roku t (dla kormorana
i rybitwy czubatej),

- ocene zasiegu wystepowania gatunkéw docelowych w roku t (dla kormorana
i rybitwy czubatej),

- trend zmian liczebno$ci i areatu gatunkéw docelowych (dla kormorana i rybitwy
czubatej),

- wskazniki produktywnosci bielika w pasie nadmorskim (sukces legowy, liczba
mtodych/gniazdo z sukcesem, liczba mtodych/para ze znanym wynikiem legu);

e Monitoring Zimujacych Ptakow Morskich (MZPM) - dane uzyskiwane w ramach
podprogramu obejmujg m.in.:

- wskaznik liczebnosci 10 docelowych gatunkéw w roku t,
- wskaznik rozpowszechnienia 10 docelowych gatunkéw w roku t,
- trend zmian wskaZnika liczebnosci dla kazdego gatunku,
- trend zmian wskaznika rozpowszechnienia dla kazdego gatunku;

e Monitoring Gatunkéw Rzadkich 2 (MGR 2): MBZ - dane uzyskiwane w ramach
podprogramu obejmuja:

- ocene catkowitej liczebno$ci biegusa zmiennego w roku t,
- ocene zasiegu wystepowania biegusa zmiennego w roku t,
- trend zmian liczebnoSci biegusa zmiennego,

- trend zmian areatu biegusa zmiennego.

1.2.2. W ramach zadania Wykonawca udziela¢ bedzie Zamawiajgcemu informacji w zakresie
prowadzonego monitoringu i monitorowanych gatunkéw ptakéw drogg poczty elektronicznej
w czasie nie dhuzszym niz 10 dni od daty przestania zapytania przez przedstawiciela GIOS
na wskazany adres kontaktowy Wykonawcy.

1.2.3. Forma przekazania wynikéw prac:
Raport z realizacja Zadania 2. powinien m.in. zawiera¢ dla kazdego podprogramu:

a) opis metod obliczania wskaznikdw rocznych, trendéw wieloletnich, zintegrowanych
wskaznikéw wielogatunkowych (wraz z miarami ich niepewnoSci);

b) ww. wyniki poszczegélnych podprograméw wraz z interpretacjq i prezentacja graficzna;

¢) zestawienia wynikdw w formie tabelarycznej, zawierajgce gatunki, liczbe zaobserwowanych
osobnikéw, liczbe powierzchni proébnych, na ktérych odnotowano gatunek, wskazniki
liczebnosci, rozpowszechnienia i produktywnosci oraz ich trendy wraz z odchyleniem
standardowym (tabela moze by¢ zintegrowana z tabelg z Zadania 1.), a takze interpretujgce
je wykresy (do kazdego wykresu powinny by¢ zatgczone dane Zrodtowe w postaci tabel XLSX
na ptycie CD/DVD);

d) zestawienie wskaznikéw i trendéw (tzw. dane poziomu III) wraz z miarami niepewnosci
dla kazdego podprogramu zgodnie z jego metodyka — w formacie XLSX i CSV (tylko na ptycie
CD/DVD);



e) krétkie podsumowanie wynikéw uzyskanych w kazdym podprogramie (ok. 1000 znakéw
bez spacji) wraz z oprawa graficzng (wykresy wraz z tabelg danych, zdjecia) do zamieszczenia
na stronach serwisu internetowego (w formacie DOCX tylko na ptycie CD/DVD) - termin
przekazania 2 tygodnie przed terminem zakonczenia kazdego etapu;

f) pliki CSV umozliwiajgce zaimportowanie wskaznikow i trendé6w wraz z miarami niepewnosci
do Bazy Danych Monitoringu Ptakéw Polski, znajdujacej sie na serwerze GIOS - termin
przekazania 2 tygodnie przed terminem zakonczenia kazdego etapu.

Raport i wyniki zostang przekazane do siedziby Zamawiajacego przez Wykonawce
zgodnie z Harmonogramem zamieszczonym w pkt 2. OPZ w formie wydruku (po 3 egz.)
i na ptytach CD/DVD (po 3 egz.).



1.3. ZADANIE 3 - OPRACOWANIE WSADU DO BIULETYNU MONITORINGU PRZYRODY

1.3.1.

1.3.2.

a)
b)

<)
d)

1.3.3.

1.3.4.

Przedmiotem zadania jest przygotowanie materialéw (tekst, zdjecia, wykresy, mapy,
zestawienia) do publikacji w Biuletynie Monitoringu Przyrody wydawanym przez GIOS
w serii Biblioteka Monitoringu Srodowiska w zakresie wynikéw realizowanego
monitoringu ptakéw (zakres podprogramoéw okreslony w Zadaniach 11i 2 - pkt 1.1.1i 1.2.
OPZ) z1at 2018-2021 (2021 - monitoring zimowy) zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.

Opracowane materialty powinny zawiera¢ co najmniej:

streszczenie w jezyku polskim i angielskim zawierajace najwazniejsze wyniki;

krétki opis programu, podprogramu, monitorowanej populacji, gatunku lub grupy
gatunkow;

wyniki monitoringu wymienione w pkt 1.2. OPZ wraz z interpretacja;

wykresy przedstawiajace najwazniejsze wyniki (na ptycie CD/DVD zataczone do nich
tabele z danymi Zrédtowymi w pliku XLSX);

mapki z alokacjg gatunku lub grupy gatunkéw i/lub powierzchni monitoringowych
w podprogramie;

minimum 9 fotografii wysokiej rozdzielczos$ci (przynajmniej 300 DP], preferowany format
TIFF) gatunkéw ptakéw objetych monitoringiem w ramach niniejszej umowy wraz
z podaniem autorstwa.

Tre$¢ biuletynu (tekst) musi zosta¢ przedstawiona do akceptacji Zamawiajgcemu
2 tygodnie przed datg dostarczenia produktu.

Forma przekazania wynikéw prac:

wersja cyfrowa (tekst DOCX) na plytach CD/DVD - 3 egz.

przekazane przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego, zgodnie z Harmonogramem
zamieszczonym w pkt 2. OPZ.



1.4. ZADANIE 4 - OPRACOWANIE ZALECEN DLA MONITORINGU PTAKOW POLSKI
W RAMACH PANSTWOWEGO MONITORINGU SRODOWISKA NA KOLEJNY OKRES
RAPORTOWANIA DO KOMISJI EUROPEJSKIE] PRZYPADAJACY NA LATA 2025-2030

1.4.1. Przedmiotem zadania jest opracowanie przez Wykonawce zalecen dla monitoringu
ptakéw morskich w oparciu o zdobyta wiedze i doSwiadczenie na cykl raportowania do KE na lata
2025 - 2030.

1.4.2. Opracowanie musi zawiera¢ co najmniej:

a)

b)

analize miedzynarodowych zobowiazan Polski (Konwencja Helsinska - HELCOM, ramowa
dyrektywa w sprawie strategii morskiej, dyrektywa ptasia), prawa krajowego
oraz wymagan skutecznej ochrony gatunkéw pod katem koniecznosci zbierania danych
na temat liczebnoSci, rozpowszechnienia i produktywnosci populacji legowych i zimujacych
ptakéw zwigzanych ze sSrodowiskiem morskim Baltyku;

ocene wykonalno$ci i skuteczno$ci wykorzystywanych w niniejszej umowie metodyk
badawczych i propozycje zmian, analize doSwiadczen, propozycje aktualizacji metodyk;
rozwazenia mozliwych rozwigzan pozwalajacych uzupetni¢ zidentyfikowanie luki
w monitoringu ptakéw morskich, uwzgledniajgc cele MPP oraz ograniczenia finansowe
i organizacyjne, wnioski i zalecenia dotyczace dalszego monitoringu ptakéw morskich
z uwzglednieniem obszaréw specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000.

1.4.3. Forma przekazania wynikéw prac:

e opracowanie zawierajace propozycje zmian metodyk monitoringdw oraz modyfikacji
systemu monitoringu mozliwego do wdrozenia na lata 2025-2030, wykonane zgodnie
z wymogami wymienionymi w pkt 1.4.1. i 1.4.2. niniejszego zadania, w formie wydruku
(3 egz.) oraz na ptycie CD/DVD (3 egz. DOCX i PDF), przekazane przez Wykonawce
do siedziby Zamawiajgcego zgodnie z Harmonogramem zamieszczonym w pkt 2. OPZ
(zadanie to nalezy wykona¢ do dnia 15 lipca 2019 r.).
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1.5.ZADANIE 5 - RAPORT KONCOWY Z REALIZACJI MONITORINGU PTAKOW MORSKICH
W LATACH 2018-2021
1.5.1. Przedmiotem zadania jest opracowanie zwierajace podsumowanie wynikéw monitoringu

ptakéw w ramach pracy pn.: ,Monitoring ptakéw morskich z uwzglednieniem obszaréw specjalnej
ochrony ptakéw, lata 2018-2021".

1.5.2. Minimalne wymagania - opracowanie powinno zawierac:

a) CZESC A - przeglad wynikow:

wstep,

zatozenia programu,
wykonane prace terenowe,
uzyskane informacje,
najwazniejsze wyniki;

b) CZESCI B (MLPM), C (MZPM), D (MBZ) - po$wiecone poszczegdlnym programom
i podprogramom monitoringowym, wymienionym w Zadaniach 11i 2 (pkt 1.1.i 1.2. OPZ):

cele programu,

zatozenia metodyczne,

metody prac terenowych,

koordynacja prac terenowych,

analiza danych,

realizacja programu w MPP w latach 2018 - 2021,

wyniki,

wykonawcy programéw i podprograméw monitoringowych.

1.5.3. Forma przekazania wynikéw prac:

opracowanie zawierajgce raport wykonany zgodnie z wymaganiami wymienionymi
w pkt 1.5.11 1.5.2 niniejszego zadania w formie wydruku (3 egz.) oraz na ptycie CD/DVD
(3 egz. - DOCX, PDF), przekazane przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego, zgodnie
z Harmonogramem zamieszczonym w pkt 2. OPZ.
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1.6. ZADANIE 6 - HELCOM 1 RAMOWA DYREKTYWA W SPRAWIE STRATEGII
MORSKIE]

1.6.1. Przedmiotem zadania jest zapewnienie obstugi merytorycznej realizacji projektow przez
Wykonawce oraz wydelegowanie w ramach zakontraktowanych srodkéw Ekspertéw do udziatu
w pracach grup projektowych (m.in. w zakresie okreslenia szlakdw migracyjnych w regionie
Morza Battyckiego), STATE i JWG BIRD oraz innych projektéw HELCOM, a takze grup eksperckich
przy KE ds. raportowania z dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej, wskazanych przez
Zamawiajacego pisemnie (w trakcie realizacji zadania w latach 2019-2021) w zakresie
monitoringu, testowania wskaznikéw oceny stanu srodowiska wod morskich i przygotowywania
ocen tematycznych stanu Srodowiska wéd morskich na podstawie awifauny.

W tym celu Wykonawca w wyznaczonych przez Zamawiajacego terminach bedzie
m.in. analizowat i opiniowal dokumenty, przygotowywal wymagane zestawienia danych
oraz zapewni udziat polskich ekspertéw w spotkaniach grup roboczych HELCOM wskazanych
przez Zamawiajgcego pisemnie, pokryje koszty ich udziatu oraz przekaze sprawozdanie z udziatu
w spotkaniach HELCOM w terminie 14 dni od zakoriczenia spotkania. Zamawiajacy zaktada
powierzenie Wykonawcy roli lidera lub wspétlidera opracowanego przez HELCOM
lub testowanego nowego wskaznika w ramach grup HELCOM.

Termin realizacji pkt 1.6.1 - kazdy etap.

1.6.2. Testowanie przyjetych w programie monitoringu wo6d morskich wskaZnikow
podstawowych awifauny oraz przeprowadzenie prac wdrazajacych nowe wskazniki
rekomendowane przez grupy robocze Komisji Europejskiej oraz HELCOM pod katem
uwzglednienia ich w drugiej aktualizacji wstepnej oceny stanu $rodowiska wod morskich
oraz zestawie wtasciwosci typowych dla dobrego stanu S$rodowiska woéd morskich.
Przygotowanie wktadu w zakresie wskaznikéw awifauny do drugiej aktualizacji wstepnej oceny
stanu $rodowiska wéd morskich wynikajacego z kompetencji GIOS okre$lonych w zapisach
ustawy - Prawo wodne (na ukoriczeniu znajdujg sie prace nad przyjeciem,” — dokument dostepny
do pobrania pod adresem) oraz wypetnienie w zakresie dotyczagcym awifauny formularzy raportu
z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r.
ustanawiajgcej ramy dziatan Wspolnoty w dziedzinie polityki Srodowiska morskiego
(tzw. dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej) dla KE. Formularze majg zosta¢
wypetnione zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej zamieszczonymi m.in. w zaleceniach
Reporting on the 2018 update of articles 8, 9 & 10 for the Marine Strategy Framework Directive
(wersja z  kwietnia 2018 r. lub nowsza) i na stronie internetowej
http://cdr.eionet.europa.eu/help/msfd (w przypadku aktualizacji wymagan przez KE, zakres
informacji moze ulec zmianie).

Termin realizacji 1.6.2. - Etap V.

1.6.3. Na podstawie wynikow przedmiotowej pracy oraz dostepnych danych wtasnych
i literaturowych Wykonawca opracuje ekspertyze na temat mozliwosci wykorzystania danych
z akcji obraczkarskich na wybrzezu Battyku do okre$lenia szlakow migracyjnych w regionie
Morza Battyckiego w jezyku polskim i angielskim.

Termin wykonania ekspertyzy: 20 listopada 2019 r. (w zalezno$ci od oferty Wykonawcy)
1.6.4. Forma przekazania wynikéw prac:

a) opracowania skltadane w kazdym etapie, zawierajace raporty z prac wykonane zgodnie
z wymaganiami wymienionymi w pkt 1.6.1. niniejszego zadania w formie wydruku - MS Word
(po 3 egz.). Raporty ze spotkan powinny zawiera¢ co najmniej: sprawozdanie z przebiegu
spotkania (w tym agende), wyszczegdlnienie i obja$nienie poruszanych zagadnien
i probleméw, zglaszane stanowiska i uwagi Panstw Cztonkowskich, podjete ustalenia
i wyciggniete wnioski, wykaz opracowanych dokumentéw itp.;
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b) wsad do drugiej aktualizacji wstepnej oceny stanu Srodowiska wéd morskich wraz
z zestawem wilasciwosci dla dobrego stanu Srodowiska wéd morskich oraz raportu
dla Komisji Europejskiej w formie wydruku - MS Word (po 3 egz.);

c¢) wypehione formularze raportowe do Komisji Europejskiej z dyrektywy 2008/56/WE
w oparciu o dane i informacje zawarte w drugiej aktualizacji wstepnej oceny stanu $rodowiska
wod morskich wraz z zestawem wtasciwosci dla dobrego stanu §rodowiska wéd morskich
na ptycie CD/DVD (po 3 egz. - tekst MS Word, PDF, baza Access, XML);

d) ekspertyza w zakresie mozliwos$ci wykorzystania danych z akcji obraczkarskich na wybrzezu
Battyku do okre$lenia szlakow migracyjnych w regionie Morza Baltyckiego - MS Word
(po 3 egz.) (w zaleznosci od oferty Wykonawcy)

przekazane przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego, zgodnie z Harmonogramem
zamieszczonym w pkt 2. OPZ.

Jesli w trakcie trwania umowy prace zwigzane z testowaniem wskaZnikéw w ramach grup
HELCOM nie bedg sie odbywaty, Wykonawca zawrze takg informacje w kazdym z V odbioréw prac
w sprawozdaniu og6lnym, sporzadzanym w ramach pkt 1.6.4 ppkt a).
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2.SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM DOSTARCZANIA WYNIKOW
PRAC (terminy realizacji pracy, dokumenty i inne wyniki
pracy), ktore beda stanowi¢ podstawe do rozliczenia umowy:

2.1. EtapI - termin realizacji do 31 maja 2019r.

Analiza danych i opracowanie wynikow. Udzial w grupach eksperckich, wsparcie
merytoryczne.

Wyniki prac (przedmiot odbioru I etapu):
Etap I obejmuje zadania opisane w punkcie 1. OPZ:
1,2,6.

Przedmiotem odbioru bedzie raport z prac wykonanych w I etapie (wydruk oraz zapis cyfrowy
- w trzech egzemplarzach), zawierajgcy szczegdtowy opis zakresu i sposobu wykonania
poszczegdlnych zadan wraz z nastepujacymi zatgcznikami:

1) Opracowanie zawierajace wyniki realizacji Zadania nr 1 - prace terenowe, tj.:

e raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie legowym w 2018 r.
na powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzglednieniem
obszaréw Natura 2000 - OSO dla podprograméw monitoringowych: MKO, MRC,
MPB, MBZ,

e dane, o ktérych mowa w pkt 1.1. OPZ

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. OPZ.,

2) Opracowanie zawierajgce wyniki realizacji Zadania nr 2 - analiza danych i opracowanie
wynikéw - obejmujace zakres wynikéw podprogramow monitoringowych prowadzonych
w sezonie legowym w 2018 r.: MKO, MRC, MPB, MBZ,
e zestawy danych, o ktérych mowa w pkt 1.2. OPZ
wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.2. OPZ.

3) Opracowanie zawierajgce wyniki realizacji Zadania nr 6 - HELCOM i ramowa dyrektywa
w sprawie strategii morskiej
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.6. OPZ.

2.2. Etap II - termin realizacji do 20 listopada 2019 .

Prace terenowe w 2019 r. Analiza danych i interpretacja wynikéw. Plan Monitoringu
Ptakow Polski na lata 2025-2030. Udziat w grupach eksperckich, wsparcie merytoryczne.

WyniKi prac (przedmiot odbioru Il etapu):
Etap Il obejmuje zadania opisane w punkcie 1. OPZ:
1,2,4,6.

Przedmiotem odbioru bedzie raport z prac wykonanych w II etapie (wydruk oraz zapis cyfrowy
- w trzech egzemplarzach), zawierajgcy szczegétowy opis zakresu i sposobu wykonania
poszczegdlnych zadan wraz z nastepujacymi zatgcznikami:

1) Opracowanie zawierajace wyniki realizacji Zadania nr 1 - prace terenowe, tj.:

e raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie legowym w 2019 r.
na powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzglednieniem
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2)

3)

4)

obszaréw Natura 2000 - OSO dla podprograméw monitoringowych: MKO, MRC,
MPB, MBZ,
e dane, o ktérych mowa w pkt 1.1. OPZ
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. OPZ.

Opracowanie zawierajace wyniki realizacji Zadania nr 2 - analiza danych i opracowanie
wynikéw - obejmujace zakres wynikdw podprograméw monitoringowych prowadzonych
w sezonie legowym w 2019 r.: MKO, MRC, MPB, MBZ,

e zestawy danych, o ktérych mowa w pkt 1.2. OPZ
wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.2. OPZ.

Opracowanie zawierajace wyniki realizacji Zadania nr 4 - opracowanie zalecen
dla Monitoringu Ptakéw Polski w ramach Panstwowego Monitoringu Srodowiska
na kolejny okres raportowania do Komisji Europejskiej przypadajacy na lata - 2025-2030,
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.4. OPZ (przekazanie niniejszego
opracowania nastqpi nie pézniej niz do dnia 15 lipca 2019 r.).

Opracowanie zawierajace wyniki realizacji Zadania nr 6 - HELCOM i ramowa dyrektywa
w sprawie strategii morskiej,

o ekspertyza w zakresie mozliwo$ci wykorzystania danych z akcji obraczkarskich
na wybrzezu Battyku do okreslenia szlakéw migracyjnych w regionie Morza
Battyckiego - MS Word (po 3 egz.) (w zaleznosci od oferty Wykonawcy)

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.6. OPZ.

2.3. Etap III - termin realizacji do 29 maja 2020 r.

Prace terenowe w 2020 r. Analiza danych i interpretacja wynikow. Udzial w grupach
eksperckich, wsparcie merytoryczne.

WyniKi prac (przedmiot odbioru III etapu):
Etap IV obejmuje zadania opisane w punkcie 1. OPZ:

1,2,6.

Przedmiotem odbioru bedzie raport z prac wykonanych w III etapie (wydruk oraz zapis cyfrowy
- w trzech egzemplarzach), zawierajacy szczegélowy opis zakresu i sposobu wykonania
poszczegdlnych zadan wraz z nastepujacymi zatgcznikami:

1)

2)

3)

Opracowanie zawierajgce wyniki realizacji Zadania nr 1 - prace terenowe, tj.:

e raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie zimowym w 2020 r.
na powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzglednieniem
obszaréw Natura 2000 - OSO dla podprogramu monitoringowego MZPM,

e dane, o ktérych mowa w pkt 1.1. OPZ

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. OPZ.

Opracowanie zawierajgce wyniki realizacji Zadania nr 2 - analiza danych i opracowanie
wynikéw - obejmujgce zakres wynikéw z sezonu zimowego w 2020 r. podprogramu
monitoringowego MZPM,

e zestawy danych, o ktérych mowa w pkt 1.2. OPZ
wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.2. OPZ.

Opracowanie zawierajgce wyniki realizacji Zadania nr 6 - HELCOM i ramowa dyrektywa
w sprawie strategii morskiej
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wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.6. OPZ.

2.4. Etap IV - termin realizacji do 20 listopada 2020 r.

Prace terenowe w 2020 r. Analiza danych i interpretacja wynikéw. Udzial w grupach
eksperckich, wsparcie merytoryczne.

Wyniki prac (przedmiot odbioru IV etapu):
Etap IV obejmuje zadania opisane w punkcie 1. OPZ:
1,26.

Przedmiotem odbioru bedzie raport z prac wykonanych w IV etapie (wydruk oraz zapis cyfrowy
- w trzech egzemplarzach), zawierajacy szczegélowy opis zakresu i sposobu wykonania
poszczegdlnych zadan wraz z nastepujgcymi zatgcznikami:

1) Opracowanie zawierajace wyniki realizacji Zadania nr 1 - prace terenowe, tj.:

e raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie legowym w 2020 r.
na powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzglednieniem
obszaréw Natura 2000 - 0SO dla podprograméw monitoringowych: MKO, MRC,
MPB, MBZ,

e dane, o ktérych mowa w pkt 1.1. OPZ

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. OPZ,

2) Opracowanie zawierajgce wyniki Zadania nr 2 - analiza danych i opracowanie wynikow
- obejmujace zakres wynikéw z sezonu legowego w 2020 r. prowadzonych w sezonie
legowym w 2019 r.: MKO, MRC, MPB, MBZ,

e zestawy danych, o ktérych mowa w pkt 1.2. OPZ
wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.2. OPZ.

3) Opracowanie zawierajgce wyniki realizacji Zadania nr 6 - HELCOM i ramowa dyrektywa
w sprawie strategii morskiej
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.6. OPZ.

2.5. Etap V - termin realizacji do 30 kwietnia 2021 r.

Prace terenowe w 2021 r. Analiza danych i interpretacja wynikow. Opracowanie wsadu
do Biuletynu Monitoringu Przyrody. Raport konncowy z monitoringu w latach 2018-2021.
Udzial w grupach eksperckich, wsparcie merytoryczne.

WyniKi prac (przedmiot odbioru V etapu):

Etap V obejmuje zadania opisane w punkcie 1. OPZ:
1,2,3,5,6.

Przedmiotem odbioru bedzie raport z prac wykonanych w V etapie (wydruk oraz zapis cyfrowy
- w trzech egzemplarzach), zawierajacy szczegétowy opis zakresu i sposobu wykonania
poszczegdlnych zadan wraz z nastepujacymi zatgcznikami:

1) Opracowanie zawierajace wyniki realizacji Zadania nr 1 - prace terenowe, tj.:

e raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie zimowym w 2021 r.
na powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzglednieniem
obszaréw Natura 2000 - OSO dla podprogramu monitoringowego MZPM,

e dane, o ktérych mowa w pkt 1.1. OPZ

16



2)

3)

4)

5)

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. niniejszeqo OPZ.

Opracowanie zawierajace wyniki realizacji Zadania nr 2 - analiza danych i opracowanie
wynikéw - obejmujace zakres wynikdw z sezonu zimowego w 2021 r. podprogramu
monitoringowego MZPM,

e zestawy danych, o ktérych mowa w pkt 1.2. OPZ
wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.2. OPZ.

Opracowanie zawierajace wyniki realizacji Zadania nr 3 - opracowanie wsadu
do Biuletynu Monitoringu Przyrody, tj.:

e opracowane materiaty do publikacji w Biuletynie Monitoringu Przyrody
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.3. OPZ.

Opracowanie zawierajgce wyniki realizacji Zadania nr 5 - raport koncowy z realizacji
Monitoringu Ptakéw Polski - monitoring ptakéw morskich w latach 2018-2021
wykonany wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.5. OPZ.

Opracowanie zawierajace wyniki realizacji Zadania nr 6 - HELCOM i ramowa dyrektywa
w sprawie strategii morskiej
o wsad do drugiej aktualizacji wstepnej oceny stanu Srodowiska wéd morskich wraz
z zestawem wlasciwosci dla dobrego stanu S$rodowiska wéd morskich
oraz raportu dla Komisji Europejskiej,
o wypetnione formularze raportowe do Komisji Europejskiej z dyrektywy
2008/56/WE,
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.6. OPZ.

ZLAMAWIAJACY WYKONAWCA
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