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Załącznik nr 1 

do umowy nr ……./2019/F z dnia …… 2019 r. 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Tytuł przedsięwzięcia: 
Rozszerzenie monitoringu ptaków z uwzględnieniem obszarów 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 
 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie dotyczy opracowania przez Wykonawcę metodyk 16 (z zastrzeżeniem 
zapisów pkt 1.1.6. OPZ) nowych programów monitoringu ptaków, które zostaną włączone  
do Monitoringu Ptaków Polski (MPP), będącego częścią Państwowego Monitoringu Środowiska 
(PMŚ), wykonania w 2020 r. pilotażowego monitoringu w zakresie wybranych nowych 
programów, opracowania wyników przeprowadzonych monitoringów, aktualizacji i rozbudowy 
w zakresie nowych podprogramów strony internetowej, bazy danych MPP, aplikacji typu 
Workflow do gromadzenia danych i portalu mapowego PM GIS oraz sporządzenia raportu 
końcowego z realizacji MPP w zakresie nowych programów w roku 2020.  

Wszystkie produkty opracowane w ramach przedmiotowego zamówienia powinny być 
oznaczone logo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i logo Monitoringu Ptaków Polski 
oraz logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Zamówienie obejmuje 5 zadań, których szczegółowy zakres opisano w pkt 1.1.-1.5.  
i realizowane będzie w III etapach, zgodnie ze Szczegółowym Harmonogramem Dostarczania 
Wyników Prac (pkt 2. OPZ; dalej - Harmonogram). Termin wykonania umowy to 31.05.2021 r. 

Poniżej rozpisano strukturę MPP uwzględniającą wszystkie programy monitoringowe 
realizowane dotychczas w ramach Monitoringu Ptaków Polski oraz nowe programy, będące 
przedmiotem niniejszego zamówienia (Tab. 1). 
 

Tabela 1.  Schemat Monitoringu Ptaków Polski przewidzianego do realizacji w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska. Podkreślono nowe programy. 

Grupa programów / program 
Rozpoczęcie 
monitoringu 

Skrót 
programu 

Skrót 
grupy 

Monitoring Gatunków Lęgowych   MGL 
1. Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych  2007 (2000) MPPL  
2. Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków 2007 (2001) MFGP  
3. Monitoring Ptaków Mokradeł 2007 MPM  
4. Monitoring Ptaków Drapieżnych 2007 MPD  
5. Monitoring Orlika Grubodziobego 2007 MOG  
6. Monitoring Orła Przedniego 2007 MOP  
7. Monitoring Rybołowa 2007 MRY  
8. Monitoring Lęgowych Sów Leśnych 2010 MLSL  
9. Monitoring Mewy Czarnogłowej 2007 MMC  

10. Monitoring Łabędzia Krzykliwego 2007 MŁK  
11. Monitoring Podgorzałki 2007 MPO  
12. Monitoring Biegusa Zmiennego (schinzii) 2007 MBZ  
13. Monitoring Ślepowrona 2009 MŚL  
14. Monitoring Kraski 2010 MKR  
15. Monitoring Dubelta 2010 MDU  
16. Monitoring Rzadkich Dzięciołów 2011 MRD  
17. Monitoring Wodniczki 2012 MWO  
18. Monitoring Produktywności Bielika 2015 MPB  
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19. Monitoring Kormorana 2015 MKO  
20. Monitoring Rybitwy Czubatej 2015 MRC  
21. Monitoring Kulika Wielkiego 2019 (2018) MKW  
22. Monitoring Ohara  MOH  
23. Monitoring Ostrygojada  MOS  
24. Monitoring Sieweczki Obrożnej  MSO  
25. Monitoring Rybitwy Białoczelnej  MRB  
26. Monitoring Czapli Siwej i Białej  MCZ  
27. Monitoring Płomykówki  MPŁ  
28. Monitoring Pójdźki  MPJ  
29. Monitoring Puszczyka Mszarnego  MPS  
30. Monitoring Żołny  MŻO  

Monitoring Gatunków Przelotnych     MGP 
31. Monitoring Noclegowisk Gęsi 2012 MNG  
32. Monitoring Noclegowisk Żurawia 2012 MNŻ  

Monitoring Gatunków Zimujących   MGZ 
33. Monitoring Zimujących Ptaków Morskich 2011 MZPM  
34. Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych  2011 MZPW  
35. Monitoring Zimujących Ptaków Wód Przejściowych 2011 MZPWP  
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1.1. ZADANIE 1 - PRACE METODYCZNE – METODYKI I FORMULARZE 

1.1.1.  Wykonawca opracuje 16 (z zastrzeżeniem zapisów pkt 1.1.6. OPZ) metodyk nowych 
programów monitoringowych ptaków wraz z załącznikami, tj.: 

 instrukcjami przeprowadzania prac terenowych; 

 formularzami liczenia terenowego wraz instrukcjami wypełnienia; 

 projektami formularzy elektronicznych kompatybilnych z aplikacją typu Workflow  
do zbierania danych z Monitoringu Ptaków Polski będącą własnością Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) wraz z instrukcjami wypełnienia; 

 mapami i warstwami wektorowymi powierzchni monitoringowych; 

 plikami dźwiękowymi do wabienia w punktach nasłuchu 

dla następujących monitoringów: 

1. Monitoring Ohara (MOH); 
2. Monitoring Ostrygojada (MOS); 
3. Monitoring Sieweczki Obrożnej (MOS); 
4. Monitoring Rybitwy Białoczelnej (MRB); 
5. Monitoring Czapli Siwej i Czapli Białej (MCZ); 
6. Monitoring Płomykówki (MPŁ); 
7. Monitoring Pójdźki (MPJ); 
8. Monitoring Puszczyka Mszarnego (MPS); 
9. Monitoring Żołny (MŻO); 

10. Monitoring Głuszca (MGŁ); 
11. Monitoring Cietrzewia (MCI); 
12. Monitoring Sokoła Wędrownego (MSW); 
13. Monitoring Pomurnika (MPO); 
14. Monitoring Rybitw Bagiennych (MCH); 
15. Monitoring Ptaków Gór (MPG); 
16. Monitoring Pospolitych Ptaków Miast (MPPM). 

1.1.2. Wykonawca opracuje nowy komponent do Monitoringu Orlika Grubodziobego (MOG)  
– badania genetyczne, uwzględniając następujące założenia: 

 badaniami objęte zostaną wszystkie znane stanowiska orlika grubodziobego w Polsce,  
na których pary tworzą:  

o dwa osobniki orlików grubodziobych,   
o jeden osobnik orlika grubodziobego i jeden osobnik orlika krzykliwego, 
o jeden osobnik orlika grubodziobego i jeden osobnik orlika wykazujący cechy 

mieszańca orlika grubodziobego z orlikiem krzykliwym,  
a ponadto wszystkie inne stanowiska, na których pary tworzą jeden lub dwa osobniki 
orlików wykazujące cechy mieszańca orlika grubodziobego z orlikiem krzykliwym, 

 próby będą pozyskiwane od wszystkich osobników dorosłych tworzących pary według 
wyżej opisanych kryteriów – w interwale zaproponowanym i uzasadnionym przez 
Wykonawcę oraz wszystkich osobników młodocianych (w przypadku kontroli gniazd)  
– corocznie, 

 wyniki analiz będą gromadzone w stworzonej w tym celu bazie, której format i struktura 
zostaną uzgodnione z Zamawiającym w formie pisemnej lub wiadomości przesłanej drogą 
elektroniczną. 

1.1.3. Wykonawca opracuje nowy komponent do Monitoringu Kulika Wielkiego (MKW)  
– badania mające na celu rozszerzenie tego programu o trzy inne gatunki siewek łąkowych: 
rycyka, krwawodzioba i czajkę.  
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1.1.4. Wykonawca opracuje nowy komponent do Monitoringu Noclegowisk Gęsi (MNG)  
– badania mające na celu rozpoznanie i regularną ocenę udziału gęsi zbożowej Anser fabalis  
w stadach migrujących gęsi. Planując nowy komponent Wykonawca weźmie pod uwagę 
dostępność obserwatorów wykwalifikowanych w stopniu umożliwiającym poprawne oznaczenie 
gatunku w terenie – odróżnienie go od gęsi tundrowej Anser serrirostris.  

Z uwagi na trudności w rozróżnianiu dwóch ww. gatunków gęsi, Wykonawca 
przeanalizuje zasadność i przygotuje wstępną ocenę kosztów zorganizowania jednodniowego 
szkolenia dla obserwatorów wytypowanych do realizacji nowego komponentu MNG. Wykonawca 
zapewni udział w szkoleniu dla 2 przedstawicieli Zamawiającego. 

1.1.5. Wykonawca przeprowadzi pilotażowe badanie, a następnie w oparciu o jego wyniki 
przeanalizuje możliwość i zasadność włączenia dodatkowej techniki kontroli do Monitoringu 
Rybitwy Czubatej (MRC) – kontroli kolonii lęgowej wykonywanej z powietrza przy użyciu 
bezzałogowego statku powietrznego BSL (tzw. drona).  

Test nowej metody musi udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy analiza zdjęć 
wykonywanych z powietrza umożliwia pewną identyfikację gniazd rybitwy czubatej (odróżnienie 
tego gatunku od gniazd i/lub ptaków wysiadujących innych gatunków, w szczególności rybitwy 
rzecznej). Z przeprowadzonego badania Wykonawca sporządzi raport, w którym jako część 
podsumowania zostanie przedstawiona uzasadniona rekomendacja wprowadzenia lub nie nowej 
metody kontroli do MRC. Wykonawca przedłoży raport Zamawiającemu nie później niż w ciągu 
dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia ostatniej kontroli terenowej. Zamawiający w ciągu 
dwóch tygodni od złożenia przez Wykonawcę raportu w siedzibie GIOŚ, ostatecznie zadecyduje  
o włączeniu nowej techniki kontroli do metodyki MRC. W przypadku pozytywnej decyzji, 
Wykonawca dokona rewizji dotychczasowej metodyki MRC i włączy do niej nową technikę 
kontroli. 

1.1.6. Metodyki muszą być opracowane w oparciu o aktualną wiedzę ekspercką, publikacje  
naukowe na temat danego gatunku, publikację GIOŚ pt. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik 
metodyczny (wydanie 2), a także o stosowane praktyki monitoringu (w mniejszej skali  
lub w innych państwach), jeśli takie istnieją, tak aby zapewnić reprezentatywność i wysoką 
wiarygodność uzyskiwanych danych na temat monitorowanych populacji ptaków.  

Metodyki muszą dostarczać wszystkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia  
i powtarzania monitoringu (uszczegółowiony minimalny zakres informacji znajduje się w punkcie 
1.1.7. OPZ), interpretacji i agregacji danych surowych, wyliczania wskaźników przyjętych  
w praktyce Monitoringu Ptaków Polski (MPP) (np. wskaźniki liczebności, rozpowszechnienia, 
produktywności) i trendów zmian wartości tych wskaźników. Wybór zaproponowanych technik 
badawczych, terminów kontroli, częstotliwości powtórzeń, itp., powinien zostać gruntownie 
uzasadniony.  

Wykonawca wyznaczy również sieć powierzchni monitoringowych, których wielkość, 
liczba i rozmieszczenie zostaną uzasadnione.  

Metodyka każdego monitoringu zostanie zaprojektowana w taki sposób, aby prowadzenie 
monitoringu było możliwie wydajne, tj. wymagało jak najmniejszego nakładu kosztów  
przy zachowaniu wysokiej wiarygodności wyników. W metodyce należy również uwzględnić 
możliwość pozyskania danych z realizowanych projektów badawczych finansowanych  
ze środków publicznych. 

W metodykach, w których potrzeba taka zostanie zdiagnozowana, zostanie zaznaczona 
konieczność uzyskania zezwoleń (np. na odstępstwa od zakazów obowiązujących w parkach 
narodowych i rezerwatach przyrody; na wstęp do stref ochrony; w przypadku nowego 
komponentu Monitoringu Orlika Grubodziobego - na wywóz okazów za granicę w przypadku 
konieczności przeprowadzania analiz genetycznych poza granicami Polski). 

1.1.6.1. Przed przystąpieniem do opracowania metodyk monitoringu ostrygojada, 
sieweczki obrożnej i rybitwy białoczelnej, Wykonawca rozważy możliwość połączenia ich 
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w jeden program monitoringu, Monitoring Ptaków Wybrzeża i Rzek (MPWR), mając  
na uwadze optymalizację kosztów oraz potrzebę minimalizacji liczby kontroli tych samych 
obszarów w celu ograniczenia niepokojenia ptaków w trakcie sezonu rozrodu. 
Wykonawca przeprowadzi również analizę kosztów włączenia do tego programu rybitwy 
rzecznej, sieweczki rzecznej i mewy siwej. Wykonawca, jeśli uzna to za zasadne, może 
zarekomendować włączenie do programu gatunków ptaków innych niż ww. gatunki  
pod warunkiem, że nie będzie to generowało dodatkowych kosztów (nie będzie wymagało 
ustalenia dodatkowych powierzchni, zwiększenia liczby kontroli, itp.). Ewentualną 
rekomendację należy uzasadnić. Wykonawca pisemnie poinformuje o wynikach analizy 
Zamawiającego, który w ciągu dwóch tygodni od złożenia przez Wykonawcę tej informacji 
w siedzibie GIOŚ, ostatecznie zadecyduje o połączeniu programów monitoringowych  
w jeden lub pozostawieniu ich jako osobne programy, jak również o uwzględnieniu innych 
niż wymienione w niniejszym punkcie gatunków w docelowym programie  
lub programach.  

1.1.6.2. Przed przystąpieniem do opracowania metodyk monitoringu płomykówki  
i pójdźki, Wykonawca rozważy możliwość połączenia ich w jeden program monitoringu, 
Monitoring Sów Krajobrazu Rolniczego (MSKR) mając na uwadze optymalizację kosztów 
oraz potrzebę minimalizacji liczby kontroli tych samych obszarów w celu ograniczenia 
niepokojenia ptaków w trakcie sezonu rozrodu. Wykonawca, jeśli uzna to za zasadne, 
może zarekomendować włączenie do programu gatunków ptaków innych niż pójdźka  
i płomykówka (w szczególności uszatki) pod warunkiem, że nie będzie to generowało 
dodatkowych kosztów (nie będzie wymagało ustalenia dodatkowych powierzchni, 
zwiększenia liczby kontroli, itp.). Ewentualną rekomendację należy uzasadnić. 
Wykonawca pisemnie poinformuje o wynikach analizy Zamawiającego, który w ciągu 
dwóch tygodni od złożenia przez Wykonawcę tej informacji w siedzibie GIOŚ, ostatecznie 
zadecyduje o połączeniu programów monitoringowych w jeden lub pozostawieniu ich 
jako osobne programy, jak również o uwzględnieniu innych niż wymienione w niniejszym 
punkcie gatunków w docelowym programie lub programach.  

1.1.6.3. Opracowując metodykę dla głuszca, Wykonawca przeanalizuje i weźmie  
pod uwagę wskazania metodyczne zaproponowane w Krajowym Programie Ochrony 
Głuszca, wykonanym na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W przypadku 
braku oficjalnego przyjęcia tego dokumentu w chwili rozpoczęcia prac metodycznych, 
Wykonawca zwróci się do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o udostępnienie 
stosownego rozdziału lub fragmentów roboczej wersji dokumentu. Ponadto, z uwagi  
na liczne projekty ochrony czynnej głuszca i cietrzewia, realizowane przez Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ze środków własnych i publicznych, w przypadku 
opracowywania metodyk monitoringu dla tych dwóch gatunków, Wykonawca 
skontaktuje się z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych i zaproponuje włączenie  
jej przedstawiciela, odpowiedzialnego za koordynację działań LP dla tych gatunków,  
do zespołu opracowującego metodyki.  

1.1.6.4. Opracowując metodykę dla sokoła wędrownego, z uwagi na realizowany w latach 
2017-2021 projekt pn. „Restytucja sokoła wędrownego w Polsce” (umowa  
nr POIS.02.04.00.00-0127/16), w ramach którego realizowane są zadania wyszukiwania 
oraz kontroli wszystkich znanych stanowisk sokoła wędrownego w Polsce, Wykonawca 
skontaktuje się z beneficjentem ww. projektu (Stowarzyszeniem na rzecz dzikich zwierząt 
„Sokół”) i zaproponuje włączenie jego przedstawiciela do zespołu opracowującego 
metodyki.  

1.1.7.  Instrukcje i formularze liczenia przygotowane przez Wykonawcę muszą zawierać 
minimum poniższe elementy: 
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a) logo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i logo Monitoringu Ptaków Polski, które są 
własnością Zamawiającego oraz logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej (żadne inne logo prócz 3 powyższych nie może znaleźć się  
na przedmiotowych instrukcjach, formularzach i mapach); 

b) listę gatunków objętych danym programem; 
c) rodzaj monitoringu (cenzus/próba reprezentatywna); 
d) parametry populacyjne podlegające rejestracji (np. liczebność, wskaźniki rozrodu, 

rozpowszechnienie gatunku), stanowiące wynik monitoringu; 
e) definicję populacji docelowej (będącej przedmiotem monitoringu, określenie jej granic  

w czasie i przestrzeni); 
f) system próbkowania: 

 wielkość powierzchni próbnych, 

 liczbę powierzchni próbnych, 

 sposób wyboru powierzchni próbnych (losowe, równomierne, losowanie warstwowe), 
g) mapy powierzchni monitoringowych w odpowiedniej skali (w zależności od wielkości 

powierzchni próbnej) z zaznaczeniem powierzchni monitoringowych oraz opisaniem ich 
współrzędnych geograficznych – wierzchołków, 

h) frekwencję pomiarów na powierzchniach próbnych w cyklu wieloletnim (np. corocznie,  
co 2 lata, co 5 lat); 

i) technikę kontroli terenowej: 

 metodę liczenia (np. obserwacja, nasłuch, kontrola kolonii, kontrola gniazda), 

 liczbę kontroli w trakcie jednego sezonu badawczego i ich terminy, 

 porę kontroli (porę doby), 

 sposób wyznaczania transektu, punktu obserwacyjnego, punktu nasłuchu itp.  
(z przykładami graficznymi), 

 przebieg kontroli w terenie,  

 wskazania do zastosowania stymulacji głosowej oraz odpowiednie pliki dźwiękowe, 

 wskazówki dla obserwatora, np. na temat interpretacji zachowania ptaków, 
j) jednostkę monitoringu (wszystkie widziane osobniki, wszystkie słyszane osobniki, 

śpiewające samce, gniazda, pary lęgowe, itd.); 
k) wykaz dodatkowych informacji zbieranych w trakcie monitoringu, np. dotyczących położenia 

gniazd, kolonii i stanowisk, cech siedliska czy warunków pogodowych; 
l) opis metody agregacji danych z kontroli w wynik roczny dla powierzchni; 
m) opis metody wyliczania wskaźników i trendów; 
n) wskazówki odnośnie interpretacji wyników; 
o) formularz liczenia do wpisywania danych podczas kontroli w terenie wraz z instrukcją 

wypełniania. 

1.1.8.  Projekty formularzy elektronicznych muszą umożliwiać wprowadzenie do bazy danych 
wszystkich danych przewidzianych do zbierania w metodyce i uwzględnionych w instrukcjach 
monitoringu i formularzach liczenia. Muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić 
wysoką jakość zbieranych danych, np. poprzez wprowadzenie walidacji we wszystkich polach 
oraz, w przypadkach, gdy jest to możliwe, pól wyboru, ograniczenia zakresu wartości możliwych 
do wpisania itp. Do każdego formularza przygotowana zostanie klarowna i wyczerpująca 
instrukcja jego wypełniania z uwzględnieniem nie tylko kwestii technicznych, lecz także 
merytorycznych. 

1.1.9.  Mapy i warstwy wektorowe powierzchni monitoringowych: 

a) mapy w odpowiedniej skali (w zależności od wielkości powierzchni próbnej) każdej 
powierzchni monitoringowej z opisaniem jej współrzędnych geograficznych – wierzchołków 
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oraz centroidu wraz z zaznaczeniem proponowanego transektu, punktów obserwacyjnych, 
punktów nasłuchu, itp.; 

b) warstwy wektorowe w formacie shapefile (SHP) wszystkich powierzchni monitoringowych 
dla każdego podprogramu wraz z tabelą atrybutów zawierającą kody, nazwy i współrzędne 
geograficzne powierzchni, a także informację o przynależności do obszarów OSO i SOO Natura 
2000, parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów, obszarów chronionego krajobrazu, 
obszarów RAMSAR, nadleśnictw, leśnictw, województw, gmin i powiatów; 

c) warstwy wektorowe proponowanych transektów, punktów obserwacyjnych, punktów 
nasłuchu, znanych stanowisk lub gniazd, itp. wraz z tabelą atrybutów zawierającą 
współrzędne ich wierzchołków oraz kod i nazwę powierzchni, w którą są wpisane. 

1.1.10. (jeśli Wykonawca złoży ofertę) Na podstawie dostępnych danych literaturowych i danych 
własnych Wykonawca opracuje ekspertyzę na temat możliwości wykorzystania rejestratorów 
dźwiękowych w Monitoringu Ptaków Polski. Ekspertyza będzie obejmować co najmniej:  

 opis znanych doświadczeń i/lub projektów badawczych polskich i zagranicznych, w tym 
zastosowanych w nich rozwiązań,  

 analizę możliwości zaadaptowania (w przypadku bazowania na rozwiązaniach już 
przetestowanych) lub wprowadzenia nowej metody do programów monitoringowych 
MPP (w szczególności w programie Monitoringu Lęgowych Sów Leśnych i planowanych 
programach Monitoringu Pójdźki i Monitoringu Płomykówki – z zastrzeżeniem zapisów 
pkt 1.1.6. OPZ),  

 opis możliwych do przewidzenia problemów (np. zasięg rejestratorów, nakład pracy 
konieczny do obsługi urządzeń, ograniczenia baterii i pojemności karty, duża ilość 
materiału źródłowego – nagrań, które będą musiały zostać poddane analizie, brak 
specjalistów mogących przeprowadzić stosowne analizy) wraz z propozycjami ich 
rozwiązania, 

 wstępne oszacowanie kosztów zastosowania nowej metody, z rozbiciem na poszczególne 
elementy (np. zakup i serwis urządzeń rejestrujących, obsługa w terenie, analiza 
uzyskanego materiału, opracowanie wyników), 

 podsumowanie zalet i wad nowej metody wraz z uargumentowaną rekomendacją 
odnośnie wprowadzenia nowej metody. 

1.1.10. Forma przekazania wyników prac: 

a) metodyki monitoringów:  

 w formie wydruku, 

 na płycie CD/DVD – DOCX i PDF, 
b) instrukcje dla obserwatorów: 

 w formie wydruku, 

 na płycie CD/DVD – DOCX i PDF, 
c) formularze liczenia terenowego: 

 w formie wydruku, 

 na płycie CD/DVD – DOCX, XLSX i PDF, 
d) projekty formularzy elektronicznych: 

 w formie wydruku, 

 na płycie CD/DVD – DOCX, XLSX, 
e) pliki dźwiękowe do wabienia w punktach nasłuchu: 

 na płycie CD/DVD – MP3, 
f) mapy każdej powierzchni monitoringowej w odpowiedniej skali z zaznaczeniem punktów 

obserwacyjnych lub nasłuchu, transektów, itp. przewidzianych do skontrolowania w terenie 
– na płycie CD/DVD w postaci plików JPG; 
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g) warstwy wektorowe w formacie shapefile (SHP) w systemach odniesień przestrzennych 
PUWG 1992 i WGS 84 wszystkich powierzchni monitoringowych dla każdego programu  
wraz z tabelą atrybutów zawierającą kody, nazwy oraz współrzędne geograficzne każdej 
powierzchni (centroidów powierzchni i ich wierzchołków), a także informację  
o przynależności do sieci OSO i SOO Natura 2000, parków narodowych, parków 
krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów 
RAMSAR, nadleśnictw, leśnictw, województw, gmin i powiatów – na płycie CD/DVD; 

h) warstwy wektorowe w formacie shapefile (SHP) w systemach odniesień przestrzennych 
PUWG 1992 i WGS 84 proponowanych transektów, punktów obserwacyjnych, punktów 
nasłuchu itp. dla wszystkich powierzchni w programach, w których metodyka wymaga ich 
wyznaczenia wraz z tabelą atrybutów zawierającą kody i nazwy powierzchni, w obrębie 
których zostały wyznaczone oraz współrzędne geograficzne ich wierzchołków – na płycie 
CD/DVD, 

i) ekspertyza w zakresie możliwości wykorzystania rejestratorów dźwiękowych w Monitoringu 
Ptaków Polski, w formie wydruku (2 egz.) oraz na płycie CD/DVD (2 egz. DOCX, PDF) (jeśli 
Wykonawca złoży ofertę). 

1.1.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie szczegółowych 
wymagań co do produktów powyższego zadania, nie wpływających na wartość zamówienia, jeśli 
zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 

1.1.12. Wyniki zostaną dostarczone przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego zgodnie  
z Harmonogramem, w formie wydruków (po 2 egz.) i na płytach CD/DVD (po 2 egz. – tekst PDF  
i DOCX, pliki XLSX, JPG, PDF, SHP, MP3). 
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1.2.  ZADANIE 2 - MONITORING PTAKÓW – PRACE TERENOWE 

1.2.1.  W ramach zadania Wykonawca wykona prace monitoringowe na powierzchniach 
monitoringowych na terenie całego kraju, w tym również w wybranych obszarach specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 (OSOP) zgodnie z metodykami opracowanymi w ramach Zadania 1., 
wprowadzi dane z kontroli terenowych do formularzy elektronicznych poprzez aplikację 
Workflow do zbierania danych z Monitoringu Ptaków Polski przez obserwatorów oraz wprowadzi 
dane zagregowane (w programach, w których nie jest to obliczane automatycznie przez aplikację). 
Dane muszą zostać zaakceptowane przez koordynatorów. Ostateczna liczba stanowisk  
lub powierzchni próbnych, na których w ramach poszczególnych programów zostaną 
przeprowadzone prace terenowe zostanie ustalona w trakcie prac metodycznych (Zadanie 1.)  
w oparciu o znane stanowiska lęgowe z lat 2010-2019. 

Zadanie dotyczy następujących programów z grupy Monitoringu Gatunków Lęgowych (MGL) 
(z zastrzeżeniem zapisów pkt 1.1.6. OPZ): 

- Monitoring Ohara (MOH) – ok. 50 stanowisk; 
- Monitoring Ostrygojada (MOS) – ok. 30-40 stanowisk; 
- Monitoring Sieweczki Obrożnej (MOS) – ok. 100-150 stanowisk; 
- Monitoring Rybitwy Białoczelnej (MRB) – ok. 50 stanowisk; 
- Monitoring Czapli Siwej i Białej (MCZ) – ok. 180-200 stanowisk wpisanych  

w kwadraty 10 x 10 km; 
- Monitoring Płomykówki (MPŁ) – ok. 60 kwadratów 5 x 5 km;  
- Monitoring Pójdźki (MPJ) – ok. 60 kwadratów 5 x 5 km;  
- Monitoring Puszczyka Mszarnego (MPS) – ok. 5 kwadratów 10 x 10 km;  
- Monitoring Żołny (MŻO) – ok. 50-70 stanowisk wpisanych w kwadraty 10 x 10 km. 

Liczba monitorowanych powierzchni w poszczególnych programach opartych na cenzusie 
(obejmujących wszystkie znane stanowiska) zależy od aktualnego rozprzestrzenienia gatunku  
na terenie Polski, dlatego może być zwiększana lub zmniejszana na wniosek GIOŚ lub na wniosek 
Wykonawcy po uzyskaniu akceptacji GIOŚ. Wniosek i akceptacja muszą mieć formę pisemną  
lub wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. 

1.2.2.  Obserwacje terenowe oraz proces gromadzenia danych muszą być wykonane zgodnie  
z przyjętą metodyką PMŚ (m.in. w zakresie terminu kontroli) – metodykami dla poszczególnych 
programów zamieszczonymi na stronach serwisu internetowego GIOŚ pod adresem: 
http://monitoringptakow.gios.gov.pl. Wszelkie odstępstwa od metodyki, wymuszone  
np. warunkami pogodowymi, możliwe są jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody GIOŚ (pisemnej 
lub drogą poczty elektronicznej).  

1.2.3.  Forma przekazania wyników prac. 

Raport z prac terenowych, który będzie zawierał:  

a) schemat organizacji programu oraz skrócone metodyki prac terenowych dla poszczególnych 
programów; 

b) opis metod agregacji danych z kontroli w wynik roczny z powierzchni; 
c) sprawozdanie z przebiegu prac wraz z liczbą zaangażowanych obserwatorów  

i koordynatorów; 
d) tabele z powierzchniami monitoringowymi z przypisanymi im obserwatorami  

oraz nadzorującymi ich koordynatorami regionalnymi; 
e) mapy obrazujące rozmieszczenie powierzchni monitoringowych w danym programie; 
f) zestawienie wyników w formie tabelarycznej zawierające zaobserwowane gatunki ptaków 

wraz z liczbą osobników lub par lęgowych oraz liczbą powierzchni próbnych, na których je 
stwierdzono – w formacie DOCX i XLSX (jako załącznik do sprawozdania zbiorczego); 

http://monitoringptakow.gios.gov.pl./


10 
 

g) zestawienie danych surowych, tzw. dane poziomu I, dla każdego podprogramu (zawierające 
kod powierzchni, numer i nazwę stanowiska, numer punktu obserwacyjnego/nasłuchu, 
nazwę gatunku, liczbę osobników, płeć osobników, liczbę par, kryterium lęgowości, liczbę 
piskląt, siedlisko, dane obserwatora, datę kontroli, numer kontroli lub inne dane zbierane 
podczas kontroli terenowych w zależności od podprogramu, zatwierdzone przez GIOŚ)  
– w formacie CSV i XLSX (tylko na płycie CD/DVD); 

h) zestawienie danych zagregowanych, tzw. dane poziomu II, tj. roczne wyniki liczenia  
z powierzchni monitoringowych dla każdego podprogramu (zawierające kod powierzchni, 
nazwę gatunku, liczbę osobników/par lęgowych, kategorię lęgowości, liczbę młodych, dane 
obserwatora lub inne dane zbierane podczas kontroli terenowych w zależności  
od podprogramu, zatwierdzone przez GIOŚ) – w formacie CSV i XLSX (tylko na płycie 
CD/DVD); 

i) kopie wypełnionych formularzy liczenia i/lub zbiorczych formularzy liczenia dla każdej 
powierzchni – preferowany format XLSX, dopuszczalny PDF (tylko na płycie CD/DVD); 

j) warstwy wektorowe w formacie SHP w układzie WGS 84 i PUWG 1992 (współrzędne 
geograficzne centroidów oraz wierzchołków powierzchni) przedstawiające lokalizację 
powierzchni próbnych. Pliki SHP powinny zawierać tabelę atrybutów, w której znajdą się 
następujące informacje: 

 kody oraz nazwy powierzchni monitoringowych zgodnie ze schematem przyjętym  
w Bazie Danych MPP, 

 dane administracyjne (województwa, powiaty, gminy), 

 dane podziału administracyjnego Lasów Państwowych (nadleśnictwa, leśnictwa), 

 obszarowe formy ochrony przyrody wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)  
oraz obszary RAMSAR, 

 nazwy łacińskie i polskie gatunku według schematu przyjętego w bazie danych 
Monitoringu Ptaków Polski lub według aktualnej taksonomii (zgodnie z obowiązującą listą 
Komisji Faunistycznej Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego), 

 liczbę osobników, par lęgowych, liczbę piskląt lub inne zatwierdzone przez GIOŚ dane, 
zbierane podczas kontroli terenowych, 

 rok, dla którego podano wynik, 

 kryterium lęgowości (jeśli dotyczy metodyki danego gatunku), 

 kod lub nazwę stanowiska, punktu obserwacyjnego, punktu nasłuchu itp. (jeśli stosowane 
w danym podprogramie), 

Ostateczny wygląd i zakres plików SHP dla każdego programu Wykonawca ustali  
z Zamawiającym przed terminem przekazania produktów zadania w I Etapie umowy; 

k) warstwy wektorowe z rzeczywistymi transektami, punktami obserwacyjnymi, punktami 
nasłuchu, stanowiskami, lokalizacją gniazd, lokalizacją kolonii lęgowych, itd. (w zależności  
od metodyki podprogramu), kontrolowanymi w trakcie badań terenowych – w formacie SHP 
(tylko na płycie CD/DVD). 

1.2.4.  Szczegółowy zakres wymaganych danych i format ich przekazania w wymiarze nie 
wpływającym istotnie na koszt realizacji umowy może ulec zmianie po pisemnej akceptacji GIOŚ. 
Wybrane dane mogą być przekazywane GIOŚ za pośrednictwem aplikacji Workflow do zbierania 
danych z MPP, za pisemną zgodą GIOŚ. 

1.2.5.  Raport zostanie przez Wykonawcę dostarczony do siedziby Zamawiającego zgodnie 
z Harmonogramem, w formie wydruku (po 2 egz.) i na płytach CD/DVD (po 2 egz. – tekst PDF  
i DOCX, pliki XLSX i CSV oraz SHP).   
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1.3.  ZADANIE 3 - ANALIZA DANYCH I OPRACOWANIE WYNIKÓW WRAZ Z RAPORTEM 

1.3.1.  Wykonawca wykona analizę i opracuje uzyskane w badaniach terenowych dane  
z wykorzystaniem metod statystycznych stosowanych w praktyce MPP lub równoważnych  
(w tym wyliczy wskaźniki) oraz zinterpretuje wyniki dla następujących programów 
monitoringowych (z zastrzeżeniem zapisów pkt 1.1.6. OPZ): MOH, MOS, MSO, MRB, MCZ, MPŁ, 
MPJ, MPS, MŻO. Dane uzyskiwane w ramach programów obejmują co najmniej: 

 ocenę całkowitej liczebności lub wskaźnika liczebności gatunków docelowych w roku t; 

 rozmieszczenie, ocenę areału lęgowego lub oszacowanie wskaźnika rozpowszechnienia 
gatunków docelowych w roku t; 

 wskaźnik produktywności dla puszczyka mszarnego (liczba młodych/parę) w roku t; 

 trend zmian liczebności lub wskaźników liczebności gatunków docelowych; 

 trend zmian areału lub rozpowszechnienia gatunków docelowych; 

 trend zmian wskaźnika produktywności (puszczyk mszarny). 

1.3.2.  Wykonawca udzielać będzie Zamawiającemu informacji w zakresie prowadzonego 
monitoringu i monitorowanych gatunków ptaków drogą poczty elektronicznej w czasie nie 
dłuższym niż 5 dni roboczych od daty przesłania zapytania przez przedstawiciela GIOŚ  
na adres kontaktowy Wykonawcy. 

1.3.3.  Wykonawca przygotuje opracowanie zawierające podsumowanie wyników monitoringu 
ptaków w ramach pracy pn. Nowe programy monitoringu ptaków z uwzględnieniem obszarów 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Minimalne wymagania – opracowanie powinno zawierać 
co najmniej: 

a) CZĘŚĆ A – przegląd wyników: 

 wstęp, 

 założenia programu, 

 wykonane prace terenowe, 

 uzyskane informacje, 

 najważniejsze wyniki; 

b) CZĘŚCI B (MOH), C (MOS), itd. – poświęcone poszczególnym programom monitoringowym, 
wymienionym w pkt 1.1. i 1.2. OPZ (z zastrzeżeniem zapisów pkt 1.1.6. OPZ):  

 cele programu, 

 założenia metodyczne, 

 metody prac terenowych, 

 koordynacja prac terenowych, 

 analiza danych, 

 realizacja programu w roku 2020, 

 wyniki, 

 wykonawcy programów monitoringowych. 

1.3.4.  Forma przekazania wyników prac: 

a) raport zawierający dla każdego programu: 

 opis metod obliczania wskaźników rocznych, trendów wieloletnich, zintegrowanych 
wskaźników wielogatunkowych (wraz z miarami ich niepewności), 

 ww. wyniki poszczególnych programów wraz z interpretacją i prezentacją graficzną, 

 zestawienia wyników w formie tabelarycznej, zawierające gatunki, liczbę 
zaobserwowanych osobników, liczbę powierzchni próbnych na których odnotowano 
gatunek, wskaźniki liczebności, rozpowszechnienia i produktywności oraz ich trendy 
wraz z odchyleniem standardowym (tabela może być zintegrowana z tabelą z Zadania 1.), 
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a także interpretujące je wykresy (do każdego wykresu powinny być załączone dane 
źródłowe w postaci tabel XLSX na płycie CD/DVD), 

 zestawienie wskaźników (tzw. dane poziomu III) wraz z miarami niepewności dla każdego 
podprogramu zgodnie z jego metodyką – w formacie XLSX i CSV (tylko na płycie CD/DVD), 

 pliki CSV umożliwiające zaimportowanie wskaźników wraz z miarami niepewności  
do Bazy Danych MPP, znajdującej się na serwerze GIOŚ; 

b) opracowanie wykonane zgodnie z wymaganiami wymienionymi w pkt 1.3.3. niniejszego 
zadania w formie wydruku (po 2 egz.) oraz na płycie CD/DVD (po 2 egz. – DOCX, PDF). 

1.3.5.  Raport i wyniki zostaną przez Wykonawcę dostarczone do siedziby Zamawiającego 
zgodnie z Harmonogramem przedstawionym w pkt 2. OPZ w formie wydruku (po 2 egz.)  
i na płytach CD/DVD (po 2 egz.).  
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1.4.  ZADANIE 4 - ROZBUDOWA I AKTUALIZACJA STRONY INTERNETOWEJ 

1.4.1.  Przedmiotem zadania jest rozbudowa i aktualizacja serwisu internetowego 
monitoringptakow.gios.gov.pl w ramach zastosowanego systemu do zarządzania treścią strony 
Contao Open Source CMS 3.0. w zakresie nowych programów monitoringowych, będących 
przedmiotem niniejszego OPZ. Rozbudowa i aktualizacja zostaną wykonane zgodnie z dotychczas 
przyjętym projektem graficznym, w wersji polskiej i angielskiej. W zakres zadania wchodzi: 

a) przygotowywanie i zamieszczanie na stronie informacji o programach, dodawanie nowych 
zakładek, zamieszczanie plików z instrukcjami, formularzami liczenia oraz plików 
dźwiękowych w odpowiednich zakładkach;  

b) zamieszczanie wyników badań i analiz (opisy, wykresy, pliki sprawozdań) uzyskanych  
w oparciu o dane wymienione w Zadaniach 2 i 3 (pkt 1.2. i 1.3. OPZ); 

c) przygotowanie i zamieszczenie przynajmniej aktualności: co najmniej 4 w 2020 r.  
i co najmniej 2 w 2021 r.; każda z aktualności ma mieć długość co najmniej 500 znaków  
(bez spacji) i zawierać co najmniej 2 zdjęcia nawiązujące do jej treści (liczba zdjęć może zostać 
zmniejszona na wniosek Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego); 

d) wprowadzanie modyfikacji poprawiających funkcjonalność i dostępność strony, 
uzgodnionych z Zamawiającym; 

e) zamieszczanie na wniosek Zamawiającego treści lub plików przekazanych przez 
Zamawiającego – w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia ich przekazania. 

1.4.2.  Strona internetowa na dzień oddania końcowego produktu każdego Etapu powinna:  

 działać poprawnie w najnowszych przeglądarkach (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, 
Google Chrome); 

 być zgodna z aktualnymi wymogami prawnymi dla systemów teleinformatycznych 
administracji publicznej; 

 być zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1)  
lub nowszymi.  

1.4.3.  Wszystkie treści przeznaczone do zamieszczenia na stronie internetowej przed 
upublicznieniem muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego drogą poczty elektronicznej. 

1.4.4.  Wykonawca zapewni świadczenie kompleksowych usług wsparcia i utrzymania strony 
internetowej zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 1.5.9. OPZ. 

1.4.5.  Forma przekazania wyników prac: 

a) rozbudowana strona internetowa zgodnie z wytycznymi wymienionymi w pkt 1.4.1. i 1.4.2. 
niniejszego zadania; 

b) treści przeznaczone do zamieszczenia na stronie internetowej, przekazywane do akceptacji 
Zamawiającego w ramach realizacji pkt 1.4.3 OPZ wraz z zamieszczanymi plikami (mapy, 
wykresy, instrukcje, formularze, pliki dźwiękowe, itd.); 

c) kody źródłowe strony internetowej – na płytach CD/DVD (po 2 egz.). 

1.4.6. Wyniki zostaną dostarczone przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego zgodnie 
z Harmonogramem przedstawionym w pkt 2. OPZ, w formie wydruku (po 2 egz.) i na płytach 
CD/DVD (po 2 egz.). 
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1.5. ZADANIE 5 – ROZBUDOWA I AKTUALIZACJA BAZY DANYCH, MODUŁU WORKFLOW 

I PORTALU MAPOWEGO 

1.5.1.  Przedmiotem zadania jest rozbudowa bazy danych – Ptasiej Bazy Danych Monitoringu 
Ptaków Polski (zwanej dalej: „PBD MPP”) znajdującej się na serwerze GIOŚ, modułu Workflow 
(zwanego dalej: „WFMA”) do gromadzenia danych z prac terenowych i wspierania sieci 
obserwacyjnej oraz portalu mapowego PM GIS, zgodnie z przyjętą strukturą, schematem 
funkcjonalności i projektem graficznym, o nowe programy monitoringowe, o których mowa  
w pkt 1.2 OPZ (z zastrzeżeniem zapisów pkt 1.1.6. OPZ). 

Zamawiający wraz z Wykonawcą ustali zakres zmian i harmonogram prac uwzględniający 
etap akceptacji projektu technicznego (etap II umowy) oraz testowania rozbudowanej 
bazy danych oraz modułu WORKFLOW i portalu mapowego PM GIS (etap III umowy).  

1.5.2.  Rozbudowa WFMA o nowe programy obejmie: 

1.5.2.1. Przygotowanie i wdrożenie elektronicznych formularzy do zbierania danych  
z kontroli terenowych dla każdego programu w oparciu o projekty stworzone w trakcie 
realizacji Zadania 1.1., umożliwiających gromadzenie w bazie danych wszystkich 
informacji zbieranych w trakcie kontroli terenowych, w tym: danych przestrzennych 
(zaznaczanie na mapie transektów, stanowisk, punktów obserwacyjnych lub nasłuchu, 
lokalizacji gniazd, kolonii lub tokowisk, itp.), danych na temat siedlisk, informacji o innych 
stwierdzanych gatunkach. 
1.5.2.2. Dodanie nowych programów w WFMA z uwzględnieniem procesów 
bussinesowych, systemu stopniowej kontroli i akceptacji danych, możliwości podglądu, 
pobierania i filtrowania danych surowych lub zagregowanych, zgodnie z funkcjonującą 
strukturą i projektem graficznym WFMA (z możliwością uaktywniania poziomu 
koordynatora regionalnego). 
1.5.2.3. Dodanie instrukcji wypełniania (uwzględniającej stronę techniczną  
i merytoryczną) wszystkich (już istniejących i nowych) formularzy elektronicznych  
z możliwością podglądu w nowym oknie bezpośrednio dla danego podprogramu  
z poziomu formularza, jeśli nie spowolni to działania aplikacji, oraz rozbudowa i poprawa 
dostępności istniejącej instrukcji użytkownika zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.  

1.5.3.  Rozbudowa PBD MPP o nowe programy obejmie: 

1.5.3.1. Rozbudowę tabel i słowników bazy danych zgodnie z przyjętą w MPP strukturą 
(tj. o analogiczne elementy jak dla istniejących programów) oraz rozbudowę o nowe 
elementy, wynikające z opracowanej metodyki dla każdego z ww. programów, tak aby 
możliwe było gromadzenie wszystkich danych zbieranych w trakcie kontroli terenowych 
(w tym współrzędnych geograficznych/koordynatów w układzie WGS 84/PUWG 1992)  
i wyników analiz (np. wskaźników liczebności i rozpowszechnienia i ich trendów), 
rozbudowę słowników (programów, gatunków ptaków, powierzchni monitoringowych, 
stanowisk, wraz z możliwością gromadzenia ich współrzędnych/koordynatów, 
słowników przypisania powierzchni do województw, gmin, powiatów).  
1.5.3.2. Rozbudowę hurtowni danych i ustalenie nowych raportów BI zgodnie  
z wytycznymi Zamawiającego z uwzględnieniem zmian wynikających z rozbudowy  
i usprawnienia funkcjonalności WFMA i PM GIS. 

1.5.4.  Rozbudowa PM GIS o nowe programy zostanie wykonana zgodnie z istniejącą strukturą, 
schematem funkcjonalności i projektem graficznym. 

1.5.5.  Rozbudowa PBD MPP o nowe programy monitoringowe musi zostać wykonana w sposób 
spełniający wymogi dyrektywy INSPIRE i rozporządzeń wykonawczych w zakresie INSPIRE  
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oraz zgodny z rozwiązaniami wypracowanymi przez Zamawiającego dla systemu Państwowego 
Monitoringu Środowiska. 

1.5.5.1. Podczas realizacji umowy Wykonawca zapewni współpracę merytoryczną i techniczną  
z Zamawiającym oraz z wykonawcą projektu realizowanego na zlecenie GIOŚ pt. Utrzymanie  
i rozwój węzła infrastruktury informacji przestrzennej GIOŚ INSPIRE oraz dostosowanie zasobów 
danych przestrzennych GIOŚ do wymagań dyrektywy INSPIRE wraz z warsztatami (dalej: „projekt 
INSPIRE”). 

1.5.5.2. Współpraca merytoryczna i techniczna w zakresie INSPIRE będzie się odbywać podczas 
trwania całej niniejszej umowy i dotyczyć będzie:  

 uwzględnienia w prowadzonych pracach w zakresie tworzenia modelu pojęciowego nowych 
komponentów PBD MPP wyników prac prowadzonych przez wykonawcę projektu INSPIRE; 

 zapewnienia wkładu merytorycznego oraz konsultacji zawartości kontrolowanych 
słowników dla pojęć z zakresu obserwowanych właściwości (observed properties)  
oraz procesów (processes) reprezentujących metodykę prowadzonych obserwacji  
i pomiarów, które zostaną wytworzone i będą aktualizowane przez wykonawcę projektu 
INSPIRE. 

1.5.6. Rozbudowa PBD MPP, WFMA oraz PM GIS o nowe funkcjonalności oraz modyfikacja  
i usprawnienie działania funkcjonalności już istniejących zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. 
Poprawa wydajności. Dokładny zakres modyfikacji, poprzedzony analizą wykonalności  
i wydajności proponowanych modyfikacji, uzgodniony zostanie z Zamawiającym do końca etapu 
II i uwzględniony zostanie w Projekcie Technicznym i Planie Testów PBD MPP, WFMA i PM GIS: 

 dodanie funkcji sortowania i filtrowania formularzy z kontroli (uzupełnionych  
i do uzupełnienia) w WFMA przez użytkowników (np. po statusie, powierzchni, zakresie 
czasowym, obserwatorze, koordynatorze, itp.); 

 rozbudowa słowników bazy danych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, np. o słownik 
obszarów RAMSAR. Aktualizacja zawartości słowników/tabel zgodnie z wytycznymi 
Zamawiającego: np. aktualizacja danych przestrzennych dot. obszarów Natura 2000  
(w przypadku zmiany ich granic), słowników przypisania powierzchni monitoringowych 
do województw, powiatów, gmin, nadleśnictw, leśnictw, obszarów SOO i OSO, rezerwatów 
przyrody, parków narodowych, parków krajobrazowych, obszarów chronionego 
krajobrazu, słownika gatunków ptaków (aktualizacja nazw gatunkowych zgodnie  
z obowiązującą Listą Komisji Faunistycznej Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa 
Zoologicznego); analiza możliwości wdrożenie funkcji automatycznego aktualizowanie 
ww. słowników i jej realizacja; 

 wprowadzenie funkcji umożliwiającej decydowanie o publicznym udostępnieniu danych 
wprowadzonych do PBD MPP na portalu mapowym PM GIS i na stronie 
monitoringptaków.gios.gov.pl w zakładce baza danych (tak, by nie były one dostępne 
publicznie automatycznie po wprowadzeniu do PBD, jednak by możliwe było 
wyświetlanie danych z poprzednich sezonów) w wybranym czasie z poziomu aplikacji 
WFMA; 

 rozbudowa funkcji przechowywania w WFMA tymczasowych danych, tzw. „cookies”, 
dotyczących stanu elementów na stronie, np. ustawień filtrowania, wyników filtrowania, 
liczby wszystkich wyświetlanych wyników; 

 rozbudowanie PBD MPP i WFMA (modyfikacja istniejących formularzy) o możliwość 
wpisywania do formularzy (zaznaczania na mapie, wpisywania i wyświetlania w postaci 
współrzędnych geograficznych/koordynatów w układzie WGS 84 i PUWG 1992  
i gromadzenia w bazie danych informacji o lokalizacji stanowisk, gniazd gatunków, 
kolonii, transektów, punktów nasłuchu i obserwacyjnych, itp. w obrębie kontrolowanej 
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powierzchni dla wszystkich podprogramów, dla których jest to przewidziane w metodyce, 
zwłaszcza MPD, MLSL, MRD, MPB, dawnych grup: MGR1, MGR2, MGR3; 

 rozszerzenie zakresu danych, do których możliwy jest dostęp z poziomu WFMA za 
pośrednictwem funkcjonalności „zarządzanie danymi” lub za pomocą predefiniowanych 
raportów BI, szczególnie wyświetlanie współrzędnych powierzchni monitoringowych, 
nazwy stanowiska, współrzędnych stanowiska i innych wybranych danych; 

 zwiększenie liczby kryteriów, po których można filtrować dane w WFMA poprzez funkcję 
„zarządzanie danymi”, np. kryterium przynależności do nadleśnictw, obszarów Natura 
2000 itp.; 

 zautomatyzowanie procesu agregacji danych; 

 dodanie możliwości wyrażania zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych 
zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przez użytkowników WFMA 
poprzez moduł i gromadzenie tych oświadczeń w PBD MPP (analiza prawna zagadnienia); 

 możliwość pobrania przez obserwatora wszystkich danych z kontroli przez niego 
wprowadzonych w wybranych formatach (aktualnych i archiwalnych); 

 dodanie strony startowej dla użytkowników o statusie obserwatora, przejrzystej  
i atrakcyjnej graficznie – umożliwiającej łatwą nawigację po module WFMA, zawierającą 
przystępne w obsłudze narzędzia, przekierowujące do programów, do których jest 
przypisany obserwator i formularzy, które powinien uzupełnić; 

 dowiązanie okna uwag, dodatkowych obserwatorów, wgrywanych plików do stanowiska 
w obrębie powierzchni w kontroli – nie do całej kontroli; 

 wprowadzenie możliwości wysyłania zbiorczych wiadomości poprzez WFMA na adresy 
poczty elektronicznej użytkowników WFMA, do grup użytkowników o określonym 
statusie lub przypisanych do danego podprogramu, koordynatora, itp.; 

 wprowadzenie możliwości uzupełniania formularzy poprzez import pliku .xslx lub .csv  
z odpowiednimi danymi, z zachowaniem walidacji i weryfikacji jakości i poprawności 
wprowadzanych danych; 

 rozróżnienie funkcji zapisywania danych w formularzu i zapisywania danych  
w formularzu i powrotu do strony wyjściowej (opuszczenia formularza) w formularzach 
z kontroli; 

 zablokowanie możliwości edycji słowników stanowisk dla koordynatorów nie 
przypisanych do danego podprogramu; 

 wprowadzenie możliwości przełączania podkładów na podglądzie mapy w formularzu 
kontroli (topograficzna – ortofotomapa); 

 podział elektronicznych formularzy w WFMA na dwie części – część dotyczącą obserwacji 
ptaków i część siedliskową, np. poprzez zakładki, w celu zwiększenia przejrzystości 
formularzy i ułatwiania ich wypełnienia; 

 możliwość wprowadzenia przez obserwatorów danych dotyczących siedliska  
w formularzu elektronicznym w WFMA w I lub II kontroli na danym stanowisku (jeśli 
siedlisko opisane zostanie w pierwszej kontroli, udostepnienie obserwatorowi jedynie 
podglądu danych, bez możliwości ich modyfikacji); 

 dopracowanie sposobu wyświetlania danych w PM GIS, układu okien wyszukiwarki, itp.; 

 wyświetlanie w Wyszukiwarce PM GIS w zakładce Gatunki/Wykresy aktualnej wartości 
liczbowej trendu zmian liczebności/rozpowszechnienia/produktywności;  

 dodanie w PM GIS dodatkowych objaśnień do wybranych pojęć w postaci interaktywnej 
funkcji „i” (wyskakujące okno z informacją po kliknięciu na ikonę „i”), zastosowanej 
aktualnie w Wyszukiwarce, Gatunek, Szczegółowe informacje do opisu – np. statusu 
gatunku w Polsce – szczególnie w oknach z wynikami: objaśnienia do pojęć „kategoria 
lęgowości”, „para lęgowa kat. A, B, C”, „liczba par łącznie”, „Kontrola”, „Wyniki”, 
„Produktywność” – opisy powinny być dostosowane do poszczególnych podprogramów; 
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 dodanie w PM GIS możliwości filtrowania powierzchni pod kątem przynależności  
do parków narodowych, parków krajobrazowych, obszarów RAMSAR itp.;  

 dodanie w PM GIS możliwości filtrowania na mapie gatunku w danym roku badań  
w ramach danego programu monitoringu; 

 wprowadzenie w PM GIS możliwości zapisania i pobierania wyników Wyszukiwania  
z dowolnej warstwy powierzchni monitoringowych wraz z wynikami monitoringu (dane 
surowe lub zagregowane) w formacie .shp, .csv lub .xlsx – bez bezpośredniego wysyłania 
zapytania do bazy danych – za pośrednictwem hurtowni danych; 

 dodanie w Wyszukiwarce PM GIS możliwości pobrania wyników wyszukiwania  
w zakładce Gatunki/Wykresy;  

 dodanie w Wyszukiwarce PM GIS możliwości wyszukiwania powierzchni po kodzie 
powierzchni; 

 dodanie w PM GIS możliwości wyświetlania nazw gatunków w języku angielskim  
i łacińskim w oknach z wynikami z poszczególnych kontroli z powierzchni; 

 dodanie w PM GIS funkcji „cofnij” w narzędziu rysowanie. 

1.5.7.  Wprowadzenie dodatkowych usprawnień i poprawa wydajności w ramach asysty 
technicznej w wymiarze 400 osobogodzin (lub 1000 osobogodzin w zależności od oferty 
Wykonawcy) do zmodyfikowanej PBD MPP, WFMA i PM GIS.  

1.5.8.  Przeprowadzenie na środowisku Zamawiającego testów działania PBD MPP, WFMA i PM 
GIS po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Projektu Technicznego zmodyfikowanej bazy MPP, 
aplikacji WFMA i portalu PM GIS, zakończeniu ww. prac, przekazaniu do Zamawiającego wersji 
instalacyjnych i zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do testowania. Wykonawca opracuje  
i przedłoży do akceptacji Zamawiającego Plan Testów, w wyczerpujący sposób realizujący 
scenariusze użycia WFMA i PM GIS. Testy będą odbywać się do skutku, tj. do osiągnięcia 
zakładanego wyniku. 

1.5.9. Zadanie dotyczy programów monitoringowych objętych zakresem niniejszego OPZ.  
W ramach zadania Wykonawca świadczyć będzie kompleksowe usługi wsparcia i utrzymania PBD 
MPP, WFMA, PM GIS i serwisu internetowego monitoringptakow.gios.gov.pl, w szczególności 
serwis i konserwację wszystkich składowych WFMA i PM GIS.  

1.5.9.1. Utrzymanie ciągłości działania PBD MPP, WFMA, PM GIS i serwisu internetowego 
monitoringptaków.gios.gov.pl – usługa obejmuje prace o charakterze operacyjnym, 
zapewniające: nieprzerwane, bezawaryjne i bezpieczne działanie WFMA, PM GIS, 
realizowane przez Wykonawcę w oparciu o procesy i funkcje zgodne z biblioteką ITIL, 
w odniesieniu do wszystkich komponentów i środowisk infrastrukturalnych systemu; 
usługę rozlicza się w oparciu o odchylenia od wskazanego poniżej poziomu dostępności. 
1.5.9.2. Obsługa zgłoszeń – do zadań Wykonawcy należy przyjmowanie i obsługa  
oraz przekazywanie rozwiązań do zgłoszeń dotyczących wsparcia PBD MPP, WFMA,  
PM GIS i serwisu internetowego monitoringptakow.gios.gov.pl. 
1.5.9.3. Obsługa konsultacji – usługa obejmuje udzielanie konsultacji technicznych  
oraz konsultacji dla użytkowników końcowych. W obu przypadkach są to albo konsultacje 
bezpośrednie (w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego) albo zdalne. 
Konsultacje zdalne udzielane są telefonicznie, za pomocą elektronicznych narzędzi  
lub za pomocą poczty elektronicznej. Konsultacje techniczne dotyczą: aspektów 
technologicznych i architektonicznych, zastosowanych przy realizacji i eksploatacji  
PBD MPP, WFMA, PM GIS i serwisu internetowego monitoringptakow.gios.gov.pl. 
Konsultacje dla użytkowników końcowych dotyczą działania i korzystania z PBD MPP, 
WFMA, PM GIS i serwisu internetowego monitoringptakow.gios.gov.pl.  
1.5.9.4. Wykonawca świadczy usługi: 

 obsługi zgłoszeń – w dni robocze, między godziną 8.00 a 17.00, 
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 obsługi konsultacji – w dni robocze, między godziną 8.00 a 17.00. 
1.5.9.5. Zamawiający, dokonując rejestracji zgłoszenia u Wykonawcy, dokonuje 
kwalifikacji priorytetów danego zgłoszenia: 

 błąd krytyczny (P1) – defekt lub błąd powodujący czasową lub stałą niedostępność 
PBD MPP, WFMA, PM GIS, serwisu internetowego monitoringptakow.gios.gov.pl  
lub jakiejś ich części; zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu/przetwarzanych 
danych; istotne utrudnienie w użytkowaniu systemu; niewłaściwą realizację funkcji 
oprogramowania, 

 błąd zwykły (P2) – defekt lub błąd niesklasyfikowany jako błąd krytyczny (P1),  
ale obniżający efektywność użytkowania PBD MPP, WFMA, PM GIS, serwisu 
internetowego monitoringptakow.gios.gov.pl lub jakiejś ich części lub umożliwiający 
wykorzystanie tzw. obejścia.  

1.5.9.6. Wykonawca reaguje na zgłoszenie Zamawiającego: 

 błędu krytycznego (P1) – do 24 godzin od zgłoszenia, 

 błędu zwykłego (P2) – do 48 godzin od zgłoszenia. 
1.5.9.7. Wykonawca realizuje zgłoszenie Zamawiającego: 

 błędu krytycznego (P1) – do 48 godzin od zgłoszenia, 

 błędu zwykłego (P2) – do 120 godzin od zgłoszenia. 
1.5.9.8. Do dokonywania zgłoszeń i przeprowadzania konsultacji upoważnieni są 
użytkownicy końcowi wskazani przez Zamawiającego. Zgłoszenia dokonywane będą  
na podstawie opracowanego przez Zleceniobiorcę formularza zgłoszeniowego lub drogą 
poczty elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres. Projekt formularza 
zgłoszeń będzie podlegał akceptacji Zamawiającego. 

1.5.10. Zadanie dotyczy programów monitoringowych objętych zakresem niniejszego OPZ.  
Zasady usuwania błędów w ramach bezpłatnej GWARANCJI, którą od zakończenia umowy 
Wykonawca obejmie na okres 24 miesięcy PBD MPP, WFMA i PM GIS: 

1.5.10.1. Świadczenie usług serwisowych odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń 
serwisowych, które będą kierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy wyłącznie 
przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego, faksem lub drogą poczty 
elektronicznej na wskazany przez Wykonawcę adres/adresy. Wykonawca zobowiązany 
jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu godziny od przesłania Zgłoszenia 
Serwisowego, potwierdzić jego przyjęcie za pośrednictwem faxu lub poczty 
elektronicznej. 
1.5.10.2. W celu świadczenia usług serwisowych Zamawiający zobowiązany jest 
udostępnić uprawnionym przedstawicielom Wykonawcy w szczególności dostęp do PBD 
MPP, WFMA lub PM GIS, ostatnią kopię aktualnej wersji Systemu zainstalowanego  
na serwerach Zamawiającego wraz z kodami źródłowymi. Zamawiający oczekuje,  
iż prezentacja naprawionego systemu będzie odbywać się z serwerów Wykonawcy, gdzie 
Wykonawca będzie wykonywał wszelkie modyfikacje i naprawy. 
1.5.10.3. Po usunięciu wszelkich usterek i błędów Wykonawca przekaże poprawioną 
wersję PBD MPP, WFMA lub PM GIS wraz z kodami źródłowymi, która zostanie 
uruchomiona na serwerze Zamawiającego przez jego upoważnionych pracowników. 
Niezwłocznie po uruchomieniu Systemu, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, Wykonawca 
dostarczy do siedziby Zamawiającego całą uaktualnioną dokumentację. 
1.5.10.4. Na czas świadczenia usług serwisowych, jeśli będzie to konieczne, możliwe jest 
czasowe wyłączenie PBD MPP, WFMA lub PM GIS i jego niedostępność dla Zamawiającego 
w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.  
1.5.10.5. Usługi związane z PBD MPP, WFMA lub PM GIS realizowane są pod stałym 
nadzorem uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, wskazanych zgodnie  
z pkt 1.5.10.10 OPZ. 
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1.5.10.6. Prace nad ustaleniem charakteru Błędu lub dokonaniem korekt, poprawek  
lub dodatków do PBD MPP, WFMA lub PM GIS mogą być realizowane w siedzibie 
Wykonawcy lub u Zamawiającego, według uznania Wykonawcy. 
1.5.10.7. Po dokonaniu naprawy Wykonawca przeprowadzi procedury testowe 
sprawdzające poprawność działania PBD MPP, WFMA lub PM GIS którego dotyczył Błąd. 
Po potwierdzeniu poprawności ich działania, Zamawiający zostanie powiadomiony  
o wykonaniu Zgłoszenia Serwisowego. 
1.5.10.8. W przypadku braku uwag do wykonanej usługi naprawy w ciągu 14 dni od daty 
powiadomienia o wykonaniu Zgłoszenia Serwisowego, Wykonawca ma prawo traktować 
naprawę jako dokonaną i przyjętą bez zastrzeżeń. 
1.5.10.9. Opcje serwisowe: 

1.5.10.9.1. W przypadku, gdy formularz Zgłoszenia Serwisowego zostanie 
przyjęty przez Wykonawcę: 

 w godzinach pomiędzy 17:00 a 24:00 dnia roboczego – traktowany jest jak 
przyjęty o godz. 9:00 następnego dnia roboczego, 

 w godzinach pomiędzy 0:00 a 9:00 dnia roboczego – traktowany jest jak 
przyjęty o godz. 9:00 danego dnia roboczego, 

 w dniu innym, niż dzień roboczy – traktowany jest jak przyjęty o godz. 9.00 
następującego po tym dniu dnia roboczego. 

1.5.10.9.2. W przypadku dokonania zgłoszenia, Wykonawca przystąpi  
do naprawy Błędu w zależności od jego priorytetu:  

 w przypadku, gdy okaże się to konieczne w interesie Zamawiającego, w tym  
dla bezpieczeństwa danych lub stabilności pracy PBD MPP, WFMA lub PM GIS, 
Wykonawca przed rozpoczęciem świadczenia usługi serwisowej, może zwrócić 
się do administratora PBD MPP, WFMA lub PM GIS o wykonanie określonych 
czynności lub działań zabezpieczających dane lub stabilność pracy PBD MPP 
WFMA lub PM GIS, wstrzymując wykonywanie serwisu do momentu 
zakończenia tych czynności – w takim wypadku Czas Reakcji wydłuża się  
o odpowiedni okres. 

 wykonawca zobowiązany jest do usunięcia Błędu w terminie:  

Priorytet 
Czas reakcji liczony od potwierdzenia 
przyjęcia Zgłoszenia Serwisowego 

Błąd Krytyczny  w ciągu 24 h  

Błąd Zwykły  w ciągu 48 h  

 

Priorytet 
Czas naprawy liczony od potwierdzenia 
przyjęcia Zgłoszenia Serwisowego 

Błąd Krytyczny  w ciągu 48 h  
Błąd Zwykły  w ciągu 120 h 

 

1.5.10.10. Wykaz osób uprawnionych do dokonywania Zgłoszeń Serwisowych 
Zamawiający przekaże najpóźniej w dniu odbioru Etapu II prac. 
1.5.10.11. W przypadku odtwarzania PBD MPP, WFMA lub PM GIS z kopii zapasowej, 
Wykonawca gwarantuje przywrócenie funkcjonowania PBD MPP, WFMA lub PM GIS  
w czasie nie dłuższym niż 24 godzin od ustalenia, że jedyną formą naprawy Błędu jest 
odtworzenie PBD MPP, WFMA lub PM GIS z kopii zapasowej.  

1.5.11. Wymagania zawarte w całym OPZ powinny uwzględnić technologię będącą w posiadaniu 
Zamawiającego oraz wymogi jakie powinny spełniać systemy bazodanowe współpracujące  
z infrastrukturą EKOINFONET Zamawiającego: 
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a) baza danych i hurtownia – System Zarządzania Relacyjnymi Bazami Danych – Oracle 11 g. 
b) aplikacja – JEE (Java Enterprise Edition): 

 warstwa biznesowa – ADF Business Components, 

 model – ADFm model Layer (JSR-227), 

 kontroler – JSF/ADFc, 

 warstwa prezentacji – ADF Faces Rich Client. 
c) serwer aplikacji – Oracle Weblogic 11g. 

1.5.12. Minimalny zakres dokumentacji technicznej: 

 Projekt Techniczny rozbudowy PBD MPP, WFMA, PM GIS:  
o Cel i zakres projektu (cel specyfikacji wymagań, zakres projektu techniczno-

funkcjonalnego); 
o Słownik pojęć i skrótów; 
o Podział odpowiedzialności w zakresie realizacji projektu; 
o Opis ról w systemie informatycznym PBD MPP, WFMA i PM GIS; 
o Analiza wymagań funkcjonalnych i procesów biznesowych WFMA i PM GIS; 
o Projekt formularzy elektronicznych WFMA; 
o Szczegółowy opis tabel, relacji, wyzwalaczy oraz diagramy związków encji 

bazy danych i hurtowni danych; 
o Projekty raportów predefiniowanych BI; 
o Analiza uwarunkowań prawnych; 
o Projekt wymagań pozafunkcjonalnych: 

 dla obszaru – architektura techniczna i oprogramowanie, 
 dla obszaru – dokumentacja, 
 dla obszaru – bezpieczeństwo systemu i danych, 
 dla obszaru – ergonomia i estetyka, 
 dla obszaru – wydajność. 
 dla obszaru – przenośność. 

 Plan Testów rozbudowanych elementów: 
o Cel i zakres testów; 
o Podział odpowiedzialności w zakresie realizacji planu; 
o Opisy ról; 
o Rodzaj i opis testów; 
o Opis środowiska testowego i danych testowych; 
o Klasy błędów i procedury ich obsługi; 
o Mierniki i zasady oceny błędów; 
o Harmonogram realizacji testów; 
o Scenariusze testowe; 
o Kryteria akceptacji testów. 

 Dokumentacja Powykonawcza: 
o Cel i zakres dokumentu; 
o Słownik pojęć i skrótów; 
o Opis ról w systemie, procesów biznesowych i scenariuszy użycia (zakres 

funkcjonalności); 
o Schemat formularzy elektronicznych WFMA; 
o Szczegółowy opis tabel, relacji, wyzwalaczy oraz diagramy związków encji 

bazy danych i hurtowni danych; 
o Raporty predefiniowane BI; 
o Architektura techniczna; 
o Architektura bezpieczeństwa; 
o Dokumentacja kodów źródłowych; 
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o Dokumentacja administracyjna (specyfikacja sprzętu, serwery bazodanowe, 
serwery aplikacyjne, instalacja, konfiguracja i parametryzacja, procedury 
eksploatacyjne, archiwizacja i odtwarzanie danych, obsługa błędów). 

1.5.13. Aktualizacja bazy danych o wyniki monitoringu nie gromadzone automatycznie przez 
moduł WORKFLOW, m.in. wskaźniki, trendy zgodnie z pkt 1.3. OPZ i Harmonogramem oraz o inne 
dane wskazane i przekazane przez Wykonawcę (w ciągu 7 dni od przekazania danych). 

1.5.14. Forma przekazania wyników prac: 

a) PBD MPP, WFMA i PM GIS rozbudowane zgodnie z wytycznymi wymienionymi w pkt 1.5.1.- 
1.5.6. niniejszego zadania; 

b) Projekt Techniczny rozbudowy PBD MPP, WFMA i PM GIS (tekst DOCX) na płytach CD/DVD  
(po 2 egz.), dostarczony w Etapie I; 

c) Plan Testów rozbudowanych PBD MPP, WFMA i PM GIS (tekst DOCX) na płytach CD/DVD  
(po 2 egz.), dostarczony w Etapie I; 

d) Instrukcja Użytkownika rozbudowanych PBD MPP, WFMA i PM GIS (tekst DOCX) na płytach 
CD/DVD (po 2 egz.), dostarczona w Etapie II; 

e) Dokumentacja Powykonawcza rozbudowanych PBD MPP, WFMA i PM GIS (tekst DOCX)  
na płytach CD/DVD (po 2 egz.), dostarczona w Etapie III; 

f) kody źródłowe PDB MPP, WFMA i PM GIS na płytach CD/DVD (po 2 egz.), dostarczone  
w Etapie III. 

Wyniki zostaną dostarczone przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego zgodnie 
z Harmonogramem przedstawionym w pkt 2. OPZ, w formie wydruku (po 2 egz.) i na płytach 
CD/DVD (po 2 egz.). 
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2. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DOSTARCZANIA WYNIKÓW PRAC 
(terminy realizacji pracy, dokumenty i inne wyniki pracy), które będą 
stanowić podstawę do rozliczenia umowy. 
 

2.1.  Etap I – termin realizacji do 28 lutego 2020 r. 
 
Prace metodyczne. Rozbudowa i aktualizacja strony internetowej. Prace koncepcyjne 
poprzedzające rozbudowę i aktualizację bazy danych, modułu Workflow i portalu 
mapowego.  
 
Wyniki prac (przedmiot odbioru I etapu): 
Etap I obejmuje zadania opisane w punkcie 1. OPZ: 
1; 4; 5. 
 
Przedmiotem odbioru będą raporty z prac wykonanych w I etapie (wydruk oraz zapis cyfrowy  
– w dwóch egzemplarzach), zawierające szczegółowy opis zakresu i sposobu wykonania 
poszczególnych zadań: 
 

1) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 1 – prace metodyczne,  
tj. wypracowane metodyki, instrukcje dla obserwatorów, formularze liczenia terenowego  
dla programów monitoringowych (z zastrzeżeniem zapisów pkt 1.1.6. OPZ): MOH, MOS, 
MSO, MRB, MCZ, MPŁ, MPJ, MPS, MŻO 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. OPZ. 

2) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 4 – rozbudowa i aktualizacja 
strony internetowej, obejmujące:  

 aktualizację treści zawartych na stronach serwisu internetowego, 
 zamieszczenie metodyk, instrukcji dla obserwatorów, formularzy liczeń i plików 

dźwiękowych dla następujących programów monitoringowych (z zastrzeżeniem 
zapisów pkt 1.1.6. OPZ): MOH, MOS, MSO, MRB, MCZ, MPŁ, MPJ, MPS, MŻO, 

 treści i pliki zaakceptowane przez Zamawiającego zgodnie z pkt 1.4.3. OPZ, 

 świadczenie usług wsparcia i utrzymania 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. i 1.4. OPZ. 

3) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 5 – rozbudowa i aktualizacja bazy 
danych, modułu Workflow i portalu mapowego, obejmujące:  

 Projekt Techniczny rozbudowy bazy danych PBD MPP, modułu WFMA i PM GIS, 
 Plan Testów rozbudowanej bazy danych PBD MPP, modułu WFMA i PM GIS, 
 świadczenie usług wsparcia i utrzymania 

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. i 1.5. OPZ. 

2.2.  Etap II – termin realizacji do 20 listopada 2020 r. 
 
Prace metodyczne. Prace terenowe w 2020 r. Analiza danych i opracowanie wyników. 
Rozbudowa i aktualizacja strony internetowej. Przygotowanie danych na potrzeby 
aktualizacji, aktualizacja i rozbudowa bazy danych, modułu Workflow i portalu mapowego.  
 
Wyniki prac (przedmiot odbioru II etapu): 
Etap II obejmuje zadania opisane w punkcie 1. OPZ: 
1; 2; 3; 4; 5. 
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Przedmiotem odbioru będą raporty (sprawozdania) z prac wykonanych w II etapie (wydruk  
oraz zapis cyfrowy – w dwóch egzemplarzach), zawierające szczegółowy opis zakresu i sposobu 
wykonania poszczególnych zadań: 
 

1) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 1 – prace metodyczne, obejmujące: 

 wypracowane metodyki, instrukcje dla obserwatorów, formularze liczenia 
terenowego dla pozostałych programów monitoringowych (wymienionych w pkt 
1.1.1. OPZ): MGŁ, MCI, MSW, MPK, MCH, MPG, MPPM oraz metodyki, instrukcje  
dla obserwatorów, formularze liczenia terenowego zmodyfikowane pod kątem 
nowych komponentów (pkt 1.1.2. do 1.1.5. OPZ),  

 ekspertyza w zakresie możliwości wykorzystania rejestratorów dźwiękowych  
w Monitoringu Ptaków Polski (jeśli Wykonawca złoży ofertę) 

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. OPZ. 

2) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 2 – prace terenowe, tj.:  

 raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie lęgowym 2020  
na powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzględnieniem 
obszarów Natura 2000 – OSO dla programów monitoringowych (z zastrzeżeniem 
zapisów pkt 1.1.6. OPZ): MOH, MOS, MSO, MRB, MCZ, MPŁ, MPJ, MPS, MŻO, 

 zestawy danych zawierające dane, o których jest mowa w pkt 1.2. OPZ 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.2. OPZ. 

3) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 3 – analiza danych i opracowanie 
wyników, obejmujące zakres wyników programów monitoringowych prowadzonych  
w sezonie w sezonie lęgowym 2020 dla programów (z zastrzeżeniem zapisów pkt 1.1.6. 
OPZ): MOH, MOS, MSO, MRB, MCZ, MPŁ, MPJ, MPS, MŻO, 

 zestawy danych, o których jest mowa w pkt 1.3. OPZ 
wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.3. niniejszego OPZ. 

4) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 4 – aktualizacja i rozbudowa 
strony internetowej, obejmujące: 

 rozbudowę strony o opisy nowych programów monitoringowych  
(z zastrzeżeniem zapisów pkt 1.1.6. OPZ): MOH, MOS, MSO, MRB, MCZ, MPŁ, MPJ, 
MPS, MŻO, 

 aktualizację strony internetowej o opracowane wyniki (przetworzone dane  
– zestawy danych) stanowiące wyniki prac terenowych przeprowadzonych  
w sezonie lęgowym w 2020 w ramach programów monitoringowych  
(z zastrzeżeniem zapisów pkt 1.1.6. OPZ): MOH, MOS, MSO, MRB, MCZ, MPŁ, MPJ, 
MPS, MŻO 

 treści i pliki zaakceptowane przez Zamawiającego zgodnie z pkt 1.4.3. OPZ, 

 świadczenie usług wsparcia i utrzymania 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. i 1.4. OPZ. 

 
5) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 5 – aktualizacja bazy danych, 

modułu Workflow i portalu mapowego, obejmujące:  

 rozbudowę i aktualizację bazy danych, modułu Workflow i portalu mapowego  
o surowe dane i opracowane wyniki (przetworzone dane – zestawy danych, 
wskaźniki) stanowiące wyniki prac terenowych przeprowadzonych w sezonie 
lęgowym w 2020 r. w ramach programów monitoringowych (z zastrzeżeniem 
zapisów pkt 1.1.6. OPZ): MOH, MOS, MSO, MRB, MCZ, MPŁ, MPJ, MPS, MŻO, 

 Instrukcję Użytkownika rozbudowanych bazy danych PBD MPP, modułu WFMA  
i PM GIS, 
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 świadczenie usług wsparcia i utrzymania 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. i 1.5. OPZ. 
 

2.3.  Etap III – termin realizacji do 31 maja 2021 r. 
 
Rozbudowa i aktualizacja strony internetowej. Aktualizacja i rozbudowa bazy danych, 
modułu Workflow i portalu mapowego. 
 
Wyniki prac (przedmiot odbioru III etapu): 
Etap III obejmuje zadania opisane w punkcie 1. niniejszego OPZ: 
4; 5. 
 
Przedmiotem odbioru będą raporty (sprawozdania) z prac wykonanych w III etapie (wydruk  
oraz zapis cyfrowy – w dwóch egzemplarzach), zawierające szczegółowy opis zakresu i sposobu 
wykonania poszczególnych zadań wraz z następującymi załącznikami: 
 

1) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 4 – aktualizacja i rozbudowa 
strony internetowej, obejmujące:  

 kody źródłowe rozbudowanej strony internetowej, 
 treści i pliki zaakceptowane przez Zamawiającego zgodnie z pkt 1.4.3. OPZ, 

 świadczenie usług wsparcia i utrzymania 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. i 1.4. OPZ. 
 

2) Opracowanie zawierające wyniki realizacji Zadania nr 5 – aktualizacja bazy danych, 
obejmujące:  

 Dokumentację Powykonawczą rozbudowanych: bazy danych PBD MPP, modułu 
WFMA i PM GIS, 

 kody źródłowe rozbudowanych: bazy danych PBD MPP, modułu WFMA i PM GIS, 
 świadczenie usług wsparcia i utrzymania 

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. i 1.5. OPZ. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 

 


