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Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA INFORMACJI O CENIE 

 Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Stanu Środowiska GIOŚ zamierza 

zrealizować zamówienie, którego przedmiotem będzie: „Monitoring osadów dennych rzek 

i jezior w latach 2018-2019” realizowane w ramach Programu Państwowego Monitoringu 

Środowiska na lata 2016-2020 (szczegółowe informacje dotyczące PPMŚ 2016-2020 zawarte są 

w dokumencie PDF do pobrania ze strony GIOŚ.  

Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II kwartale 2018 roku, a zakończenie - 

w I kwartale 2020 roku (łącznie zadanie składać się będzie z dwóch etapów (czterech 

podetapów), a na jego realizację będą przeznaczone ok. 24 miesiące). 

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa jako potencjalnych 

Wykonawców o wstępne oszacowanie możliwości i kosztów realizacji następujących prac 

w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia i wypełnienie załączonego szablonu 

kalkulacji oraz odesłanie całości informacji do dnia 02.03.2018 r. na adres m.dudek@gios.gov.pl   

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Celem przedsięwzięcia „Monitoring osadów dennych rzek i jezior w latach 2018-2019” 

jest zaktualizowanie wiedzy o stanie chemicznym osadów dennych rzek i jezior, niezbędnej do 

gospodarowania wodami w dorzeczach, w tym do ich ochrony przed zanieczyszczeniami 

powstałymi w wyniku działalności człowieka. Zakres pracy będzie obejmował dwa etapy (każdy 

składający się z dwóch podetapów – prace terenowe i laboratoryjne; opracowania kameralne).  

Realizacja zadania wymagać będzie od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniego zaplecza 

logistycznego i sprzętowego (sprzęt do poboru i transportu próbek, samochody, aparatura 

laboratoryjna do przygotowania próbek do oznaczeń, aparatura do realizacji oznaczeń 

wskaźników chemicznych – m.in. technikami ICP-MS, GC-MS lub GC-MS/MS, LC-MS lub LC-

MS/MS, ASA, komputery z odpowiednim oprogramowaniem, w tym typu GIS, MS 

Excel/Access, dostęp do baz artykułów naukowych) oraz odpowiedniego zespołu osób do 

realizacji pracy posiadającego wykształcenie oraz doświadczenie z zakresu chemii, geochemii, 

hydrologii/sedymentologii, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, GIS oraz posługującego się 

językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację oraz rozumienie tekstów 

źródłowych.   

Praca obejmować będzie również obsługę formularzy raportowych do danych 

z monitoringu osadów w module bazy danych SI JWODA. W ramach realizacji pracy 

przedstawiciele wykonawcy (eksperci) świadczyć będą dla GIOŚ również usługi asysty 

merytorycznej z zakresu tematycznego objętego zamówieniem oraz uczestniczyć w spotkaniach 

grup roboczych krajowych lub europejskich.     

ETAP 1A – termin realizacji do 16.11.2018 r.  

Zadanie 1A-1. Pobranie próbek osadów dennych w wyznaczonych punktach pomiarowo-

kontrolnych w roku 2018. 

Zadanie obejmuje pobranie próbek osadów dennych w ok. 420±5 punktach pomiarowo-

kontrolnych (ppk) zlokalizowanych w jednolitych częściach wód powierzchniowych rzecznych 

i jeziornych na terenie całego kraju, w 2018 roku.  

http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/pms/PPMS_2016-2020.pdf
mailto:m.dudek@gios.gov.pl
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Lokalizacje ppk będą wybrane spośród lokalizacji reprezentatywnych punktów 

pomiarowo-kontrolnych monitoringu wód powierzchniowych (śródlądowych) badanych przez 

wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. Mogą Państwo zapoznać się z lokalizacjami ppk 

na stronach WIOŚ w zakładkach dotyczących WPMŚ na lata 2016-2020 i ich aneksów. Linki 

odsyłające do WPMŚ na strona internetowych poszczególnych WIOŚ znajdują się na stronie 

GIOŚ.   

Wykonawcy pobierania próbek na miejscu poboru są zobowiązani do wypełnienia 

formularza poboru próbek (zawierającego informacje o miejscu poboru, warunkach hydrometeo, 

otoczeniu stanowiska pomiarowego) oraz wykonać serię fotografii geokodowanych (sprzętem 

zapewnionym przez Wykonawcę).  

Zadanie 1A-2. Wykonanie oznaczeń laboratoryjnych próbek osadów dennych pobranych 

w 2018 roku. 

Zadanie obejmuje analizę laboratoryjną pobranych w 2018 roku próbek na zawartość: 

- pierwiastków (Ag, Al, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mg, N, Ni, Pb, Sb, Zn, Corg, Fe, P, S) – 

obowiązkowo we wszystkich ppk (ok. 420 ppk/rok) 

- wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, 

chryzen, benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(a)fluoranten, benzo(ghi)perylen, acenaftylen, 

acenaften, fluoren, piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(e)piren, indeno(1,2,3-

c,d)piren, dibenzo(a,h)antracen, perylen) – obowiązkowo we wszystkich ppk (ok. 420 ppk/rok) 

- pozostałych związków: 

• polichlorowane bifenyle (kongenery o nr 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180), 

pentachlorobenzen, heksachlorobenzen, γ-HCH, δ-HCH, β-HCH, α-HCH, heptachlor i epoksyd 

heptachloru, aldryna, endryna, dieldryna, izodryna, endosulfan, DDT (w tym izomer para-para), 

p,p’-DDE, p,p’-DDD, - obowiązkowo we wszystkich ppk (ok. 420 ppk/rok) 

• ftalanu di(2-etyloheksylu), chloroalkany C10-C13, bromowane difenyloetery (kongenery 

nr 28, 47, 99, 100, 153, 154), związki tributylocyny (kation tributylocyny), heksachlorobutadien, 

trichlorobenzeny – w ok. 90 ppk/rok 

- nonylofenole (4-nonylofenol), oktylofenole (4-(1,1’,3,3’-tetrametylobutylo)-fenol), 

pentachlorofenol, trifluarlina, dikofol, kwas perfluorooktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS), 

chinoksyfen, dioksyny i związki dioksynopodobne, cypermetryna, heksabromocyklododekan, 

chlordekon, heksabromodifenol, toksafen, alachlor, chlorpiryfos, aklonifen, bifenoks, cybutryna) 

– w ok. 90 ppk/rok 

- pH, przewodność elektrolityczna – obowiązkowo we wszystkich ppk (ok. 420 ppk/rok) 

Oznaczenia powinny być przeprowadzane za pomocą technik analitycznych, 

pozwalających na osiągnięcie następujących parametrów jakościowych, m.in.: 

- niepewność pomiaru <50% 

- wartość LOQ niższa niż 30% najbardziej rygorystycznej środowiskowej normy jakości 

opisanych w metodykach oceny stanu zanieczyszczenia osadów dennych (wartości LOQ powinny 

http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms#wpms_w_wios
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być na poziomie śladowych ilości zanieczyszczeń: od dziesiętnych części mg/kg s.m. dla 

wybranych pierwiastków do tysięcznych części g/kg s.m. dla niektórych zanieczyszczeń 

organicznych.   

Zadanie 1A-3. Przygotowanie danych w postaci bazy danych  

Zadanie obejmuje przygotowanie wszystkich wyników uzyskanych z oznaczeń 

wykonanych w 2018 roku w postaci bazy danych w formacie uzgodnionym z GIOŚ – plik do 

importu danych (format xls) do bazy danych lub dostęp do bazy w celu bezpośredniego 

wprowadzenia danych zostanie przekazany przez GIOŚ po zawarciu umowy. Formularze 

raportowe   

Zadanie 1A-4. Zapewnienie bieżącej asysty merytorycznej dla GIOŚ w realizacji 

obowiązków wynikających ze współpracy GIOŚ z Komisją Europejską w tematyce 

objętej pracą – cz. I. 

Zadanie obejmuje zapewnienie bieżącej asysty merytorycznej, przygotowanie bieżących 

materiałów, ekspertyz i opracowań merytorycznych oraz bieżące konsultacje dokumentacji 

technicznej przygotowywanej w ramach projektów realizowanych m.in. przez Grupę Roboczą 

Chemikalia WG Chemicals (oraz jej podgrupy), działającą przy Komisji Europejskiej, w ramach 

Wspólnotowej Strategii Wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej (CIS WFD), w zakresie 

tematycznym związanym z niniejszym zadaniem. Przykładowy zakres działalności grupy roboczej 

i przykładowa dokumentacja dostępna jest na stronie CIRCABC. Liczba osobogodzin, w ramach 

której będzie realizowane zlecenie asysty merytorycznej w niniejszym zadaniu – do ok. 200 

osobogodzin (do ok. 800 osobogodzin w całym czasie realizacji prac).    

Zadanie obejmować będzie również udział ekspertów Wykonawcy w spotkaniach 

roboczych, naradach eksperckich, spotkaniach typu workshop, konferencjach dotyczących 

w szczególności problematyki monitoringu elementów chemicznych w próbkach osadów 

dennych, w aspektach analitycznych, planistycznych, merytorycznych, pod względem zgodności 

z CIS WFD, oraz przygotowanie różnych materiałów do spotkania, opinii, ekspertyz, a także 

sprawozdań ze spotkań po ich odbyciu. Planowane jest odbycie do 6 spotkań w całym czasie 

trwania realizacji umowy. Spotkania będą odbywać się na terenie całej Europy (w szczególności 

w Brukseli, Belgii) i będą z reguły trwać 2-3 dni. Wszelkie koszty udziału w spotkaniach pokryje 

Wykonawca w ramach ceny realizacji umowy.          

ETAP 1B – termin realizacji do 01.03.2019 r. 

Zadanie 1B-1. Opracowanie raportu pt. „Stan zanieczyszczenia osadów dennych rzek 

i jezior w 2018 roku”.  

Zadanie obejmuje analizę wyników badań oraz opracowanie raportu dotyczącego stanu 

zanieczyszczenia osadów dennych w 2018 roku. W ramach raportu znajdować się będą 

następujące elementy: opis przeprowadzonych prac, zestawienie wszystkich wyników badań 

monitoringowych uzyskanych w 2018 roku (pliki xls i omówienie wyników w formie opisowej), 

opracowanie oceny stanu zanieczyszczenia osadów dennych (opisowe i zestawienie w plikach xls), 

opracowania statystyczne wyników w postaci opisowej i graficznej (wykresy), opracowanie map 

z wynikami oznaczeń analitycznych i wyników oceny stanu osadów dennych, pliki typu shapefile.  

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=FormPrincipal:_id1&FormPrincipal_SUBMIT=1&id=dfcfb52e-48f1-4431-bff7-0c14919738fc&javax.faces.ViewState=7kvihZSybiCQb9vUHXPr%2FMtXftUHEB1ohMP0zyTnXYnMJoo%2FCHbOFokUD530CvaZEQcZMvzbel3gcl5rJJQlJv53e2ZREFr6GHKgTOfwnzGnZFBhLn6FmEW1sObW2QpOaiNRbK4ICv6PjYKLDM2KiDk4wbo%3D
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Zadanie 1B-2. Opracowanie informacji do umieszczenia na stronę internetową 

Zadanie obejmuje opracowanie informacji do umieszczenia na stronę internetową GIOŚ 

w wykonanych prac, w formie artykułu prasowego (tekst, grafika, zestawienie danych).    

Zadanie 1B-3. Zapewnienie bieżącej asysty merytorycznej dla GIOŚ w realizacji 

obowiązków wynikających ze współpracy GIOŚ z Komisją Europejską w tematyce 

objętej pracą – cz. II. 

Analogicznie jak w zadaniu 1A-4.        

ETAP 2A – termin realizacji do 15.11.2019 r. 

Zadanie 2A-1. Pobranie próbek osadów dennych w wyznaczonych punktach pomiarowo-

kontrolnych w roku 2019. 

Analogicznie jak w zadaniu 1A-1. 

Zadanie 2A-2. Wykonanie oznaczeń laboratoryjnych próbek osadów dennych pobranych 

w 2019 roku. 

Analogicznie jak w zadaniu 1A-2. 

Zadanie 2A-3. Przygotowanie danych w postaci bazy danych wskazanej przez 

Zamawiającego 

Analogicznie jak w zadaniu 1A-3. 

Zadanie 2A-4. Zapewnienie bieżącej asysty merytorycznej dla GIOŚ w realizacji 

obowiązków wynikających ze współpracy GIOŚ z Komisją Europejską w tematyce 

objętej pracą – cz. III. 

Analogicznie jak w zadaniu 1A-4.        

ETAP 2B – termin realizacji do 28.02.2020 r. 

Zadanie 2B-1. Opracowanie raportu pt. „Stan zanieczyszczenia osadów dennych rzek i 

jezior w 2019 roku”.  

Analogicznie jak w zadaniu 1B-1.        

Zadanie 2B-2. Opracowanie informacji do umieszczenia na stronę internetową 

Analogicznie jak w zadaniu 1B-2.        

Zadanie 2B-3. Zapewnienie bieżącej asysty merytorycznej dla GIOŚ w realizacji 

obowiązków wynikających ze współpracy GIOŚ z Komisją Europejską w tematyce 

objętej pracą – cz. IV. 

Analogicznie jak w zadaniu 1A-4.        

Zadanie 2B-4. Opracowanie kompleksowej oceny stanu zanieczyszczenia osadów 

dennych  
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Zadanie obejmuje opracowanie kompleksowej oceny stanu zanieczyszczenia osadów
dennych ur latach 2018-2019, W tym porównanie jej z \yynikanM z monitoringu osadów dennych

W latach poprzednich.

Opracowanie zawierać będzie: analizę trendów zmian stężeń substancji priorytetowych
dziedzinie polityki wodnej na przestrzeni lat, analizy statystyczne parametrów badanych

w osadach dennych, opis wniosków dotyczących oceny, analizę ocen stanu zanieczyszczenia
osadów dennych na przestrzeni lat i wnioski, opracowania graficzne i tabelaryczne w zakresie
wykonanej kompleksowej oceny stanu zanieczyszczania osadów.

Zadanie 2B-5. Weryflkacja programu monitoringu na lata 2020-2021 i opracowanie
wstępnej koncepcji realizacji programu monitoringu na lata 2022-2027.

Zadanie obejmuje zweryfikowanie programu monitoringu na lata 2020-2021, na
podstawie przeprowadzonych prac oraz opracowanie wstępnej koncepcji realizacji programu
monitoringu na lata 2022-2027, ur tym zaproponowanie sieci punktów monitoringu na lata 2022-
2027.

Opracowanie zawierać będzie m.in.: zestawienie tabelaryczne ppk zweryfikowanych,
opracowanie tekstowe, wnioski z prowadzanej wen”fikacji, mapy dotyczące weryfikacji sieci ppk.

INFORMACJE DODATKOWE

W celu ulatwienia przygotowania przez Państwa informacji cenowej, ofertę prosimy
składać poprzez wypelmenie zalączanego formularza ofertowego. Cena podana przez Państwa
w formularzu ofertowym (załączonym do niniejszego zapytania) powinna obejmować wszystkie
koszty i skladnild związane z wykonaniem poszczególnych zadań uwmaganych ur ramach
zamówienia.

Skan formy pisemnej formularza ofertowego oraz innych dokumentów Geśli Oferent
życzy sobie je zalączyć) prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres rn.dudek@gios.gov.pl

Zapytanie nie stanowi ofert ur myśl art. 66 Kodeksu cnydnego, jak również nie jest
ogŁoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Osobą do kontaktu
ur niniejszej sprawie jest p. Michal Dudek. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zapytania
można zglaszać pocztą elektroniczną na adres m.dudekgios.goy.pl

Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia ur rozumieniu
przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie powoduje zobowiązania Glównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

Będziemy wdzięczni za przesIanie oferry cenowej do dnia 02.03.2018 r.
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