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Załącznik nr 1 

Do umowy nr ……./2018/F z dnia ……2018 r. 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Tytuł przedsięwzięcia: 
Część II - Monitoring ptaków morskich z uwzględnieniem obszarów 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, lata 2018-2021 
 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Zamówienie dotyczy opracowania 4 metodyk monitoringu ptaków, wykonania monitoringu 
ptaków w zakresie 9 podprogramów monitoringowych realizowanych w ramach Monitoringu 
Ptaków Polski (MPP), będącego częścią Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), 
opracowania wyników przeprowadzonych monitoringów, przygotowania materiałów do 
publikacji w Biuletynie Monitoringu Przyrody w zakresie realizowanych podprogramów 
monitoringowych, opracowanie zaleceń do monitoringu ptaków na lata 2025-2030. 
Zamówienie obejmuje 7 zadań, których szczegółowy zakres opisano w pkt. 1.1.-1.7. i realizowane 
będzie w VI etapach, zgodnie z harmonogramem realizacji zadań (pkt. 2. OPZ). Termin wykonania 
umowy to 30.04.2021 r. 
Wszystkie produkty opracowane w ramach przedmiotowego zamówienia powinny być 
oznaczone logo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i logo Monitoringu Ptaków Polski 
oraz logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zostaną 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania 
umowy. 
 

Tabela 1. Schemat Monitoringu Ptaków Polski realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w 
latach 2018-2021 - podkreślono nowe podprogramy. 

 

Program / podprogram 
Skrót programu 
podprogramu 

Skrót grupy 

I. Monitoring Gatunków Rozpowszechnionych MGRO 
1. Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych  MPPL  
II. Monitoring Gatunków Średniolicznych   MGS 
2. Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków MFGP  
3. Monitoring Ptaków Mokradeł MPM  
4. Monitoring Lęgowych Sów Leśnych MLSL  
5. Monitoring Ptaków Drapieżnych MPD  
6. Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych  MZPW  
7. Monitoring Zimujących Ptaków Morskich MZPM  
8. 
9. 

Monitoring Lęgowych Ptaków Morskich 
Monitoring Zimujących Ptaków Wód Przejściowych 

MLPM 
MZPWP 

 

III. Monitoring Gatunków Przelotnych MGP 
10. Monitoring Noclegowisk Żurawi MNŻ  
11. Monitoring Noclegowisk Gęsi MNG  
IV. Monitoring Gatunków Rzadkich  MGR  
12. Monitoring Rzadkich Dzięciołów MRD  
13. Monitoring Orła Przedniego MOP 

MGR1 14. Monitoring Orlika Grubodziobego MOG 
15. Monitoring Rybołowa MRY 
16. Monitoring Mewy Czarnogłowej MMC 

MGR2 
17. Monitoring Łabędzia Krzykliwego MLK 
18. Monitoring Podgorzałki MPO 
19. Monitoring Biegusa Zmiennego (schinzii) MBZ 
20. Monitoring Kraski MKR 

MGR3 21. Monitoring Dubelta MDU 
22. Monitoring Ślepowrona MSL 
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23. Monitoring Wodniczki MWO 
24. Monitoring Żołny MŻO 

MGR4 25. Monitoring Kulika Wielkiego MKW 
26. Monitoring Czapli MCZ 
V. Monitoring Gatunków Rzadkich i Trudnowykrywalnych  MGRT 
27. Monitoring Dzięcioła Zielonosiwego MDZ 
28. Monitoring Cietrzewia MCI 
29. Monitoring Głuszca MGŁ 
30. Monitoring Hełmiatki MHE 
31. Monitoring Jarząbka MJA 
32. Monitoring Muchołówki białoszyjej i małej MMU 
33. Monitoring Ohara MOH 
34. Monitoring Ostrygojada MOS 
35. Monitoring Płomykówki MPŁ 
36. Monitoring Pójdźki MPJ 
37. Monitoring Puszczyka Mszarnego MPS 
38. Monitoring Rybitwy Białoczelnej MRB 
39. Monitoring Słonki MSŁ 
40. 
41. 

Monitoring Sokoła Wędrownego 
Monitoring Sieweczki Obrożnej 

MSW 
MSO 
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1.1. ZADANIE 1 - PRACE METODYCZNE – METODYKI I FORMULARZE 

1.1.1. Przedmiotem zadania jest opracowanie 4 metodyk monitoringów ptaków wraz z 
załącznikami, tj.: 

 instrukcjami przeprowadzania prac terenowych  
 formularzami liczenia terenowego wraz instrukcjami wypełnienia,  
 projektami formularzy elektronicznych kompatybilnych z aplikacją typu Workflow 

do zbierania danych z Monitoringu Ptaków Polski będącą własnością Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) wraz z instrukcjami wypełnienia, 

 mapami i warstwami wektorowymi powierzchni monitoringowych 
dla następujących monitoringów: 

 Monitoring Sieweczki Obrożnej (MSO), 
 Monitoring Ohara (MOH), 
 Monitoring Ostrygojada (MOS), 
 Monitoring Rybitwy Białoczelnej (MRB).  

 
1.1.2. Metodyki powinny być opracowane w oparciu o najaktualniejszą wiedzę ekspercką i 
publikacje z czasopism naukowych na temat biologii danego gatunku oraz o publikację GIOŚ pt. 
Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny (wydanie 2), a także o stosowane praktyki 
monitoringu (w mniejszej skali lub w innych państwach), jeśli takie istnieją, tak by zapewnić 
reprezentatywność i wysoką wiarygodność uzyskiwanych danych na temat monitorowanych 
populacji ptaków. Metodyka powinna dostarczać informacji niezbędnych do przeprowadzenia i 
powtarzania monitoringu (minimalny zakres informacji uszczegółowiony w punkcie 1.1.3. OPZ 
dotyczącym instrukcji), interpretacji i agregacji danych surowych, wyliczania wskaźników 
przyjętych w praktyce Monitoringu Ptaków Polski (MPP) (np. wskaźniki liczebności, 
rozpowszechnienia, produktywności) i trendów zmian wartości tych wskaźników. Wybór 
zaproponowanych technik badawczych, terminów kontroli, częstotliwości powtórzeń itp., 
powinien zostać gruntownie uzasadniony. W ramach metodyki wyznaczona zostanie sieć 
powierzchni monitoringowych, których wielkość, ilość i rozmieszczenie powinny zostać 
uzasadnione. Ponadto metodyka monitoringu powinna zostać zaprojektowana w ten sposób, by 
prowadzenie monitoringu było możliwie wydajne, tj. wymagało jak najmniejszego nakładu 
kosztów przy zachowaniu wysokiej wiarygodności wyników. W metodyce należy również 
uwzględnić możliwość pozyskania danych z realizowanych projektów badawczych 
finansowanych ze środków publicznych. 

 

1.1.3. Instrukcja i formularze liczenia muszą zawierać wszystkie niezbędne informacje 
umożliwiające przeprowadzenie i regularne powtarzanie monitoringu, w tym minimum poniższe 
elementy: 

a) logo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i logo Monitoringu Ptaków Polski, 
które są własnością Zamawiającego oraz logo Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (żadne inne logo prócz 3 powyższych nie może 
znaleźć się na przedmiotowych instrukcjach, formularzach i mapach); 

b) listę gatunków objętych danym podprogramem; 
c) rodzaj monitoringu (cenzus/próba reprezentatywna); 
d) parametry populacyjne podlegające rejestracji (np. liczebność, wskaźniki rozrodu, 

rozpowszechnienie gatunku), stanowiące wynik monitoringu; 
e) definicję populacji docelowej (będącej przedmiotem monitoringu, określenie jej granic 

w czasie i przestrzeni); 
f) system próbkowania: 

 wielkość powierzchni próbnych, 
 liczbę powierzchni próbnych, 
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 sposób wyboru powierzchni próbnych (losowe, równomierne, losowanie 
warstwowe); 

g) mapy powierzchni monitoringowych: 
 mapę przeglądową w skali 1:50 000 lub 1:100 000 lub 1:200 000 lub w zbliżonej 

wszystkich powierzchni próbnych w podprogramie; 
 przykładową mapę w odpowiedniej skali (w zależności od wielkości powierzchni 

próbnej) z zaznaczeniem powierzchni monitoringowej oraz opisaniem jej 
współrzędnych geograficznych – wierzchołków oraz centroidu, 

h) frekwencję pomiarów na powierzchniach próbnych w cyklu wieloletnim (np. 
corocznie, co 2 lata, co 5 lat); 

i) technikę kontroli terenowej: 
 metodę liczenia (np. obserwacja, nasłuch, kontrola kolonii, gniazda), 
 liczbę kontroli w trakcie jednego sezonu badawczego i ich terminy, 
 porę kontroli (porę doby), 
 sposób wyznaczania transektu, punktu obserwacyjnego, punktu nasłuchu itp. (z 

przykładami graficznymi), 
 przebieg kontroli w terenie,  
 wskazania do zastosowania stymulacji głosowej oraz odpowiednie pliki 

dźwiękowe; 
 wskazówki dla obserwatora np. na temat interpretacji zachowania ptaków, 

j) jednostkę monitoringu (wszystkie widziane osobniki, wszystkie słyszane osobniki, 
śpiewające samce, gniazda, pary lęgowe itd.); 

k) wykaz dodatkowych informacji zbieranych w trakcie monitoringu, np. dotyczących 
położenia gniazd, kolonii i stanowisk, cech siedliska czy warunków pogodowych; 

l) opis metody agregacji danych z kontroli w wynik roczny dla powierzchni; 
m) opis metody wyliczania wskaźników i trendów; 
n) wskazówki odnośnie interpretacji wyników; 
o) formularze liczenia do wpisywania danych podczas kontroli w terenie wraz z 

instrukcjami wypełniania; 
 
1.1.4. Projekty formularzy elektronicznych muszą umożliwić wprowadzenie do bazy danych 
wszystkich danych przewidzianych do zbierania w metodyce i uwzględnionych w instrukcjach 
monitoringu i formularzach liczenia. Powinny być zaprojektowane w ten sposób, aby zapewnić 
wysoką jakoś zbieranych danych, np. poprzez wprowadzenia walidacji we wszystkich polach oraz, 
w przypadkach, gdy jest to możliwe, pól wyboru, ograniczenia zakresu wartości możliwych do 
wpisania itp. Do formularzy przygotowana zostanie klarowna i wyczerpująca instrukcja ich 
wypełniania z uwzględnieniem nie tylko kwestii technicznych, lecz także merytorycznych. 
 
1.1.5. Mapy i warstwy wektorowe powierzchni monitoringowych: 

a) mapa przeglądowa w skali 1:50 000 lub 1:100 000 lub 1:200 000 lub w zbliżonej 
wszystkich powierzchni próbnych wraz z ich kodami; 

b) mapy w odpowiedniej skali (w zależności od wielkości powierzchni próbnej) każdej 
powierzchni monitoringowej z opisaniem jej współrzędnych geograficznych – 
wierzchołków oraz centroidu wraz z zaznaczeniem proponowanego transektu, punktów 
obserwacyjnych, punktów nasłuchu itp., 

c) warstwy wektorowe w formacie shapefile (SHP) wszystkich powierzchni 
monitoringowych dla każdego podprogramu wraz z tabelą atrybutów zawierającą kody, 
nazwy i koordynaty powierzchni, a także informację o przynależności do obszarów OSO i 
SOO Natura 2000, parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów, obszarów 
chronionego krajobrazu, obszarów RAMSAR, nadleśnictw, leśnictw, województw, gmin i 
powiatów; 
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d) warstwy wektorowe proponowanych transektów, punktów obserwacyjnych, punktów 
nasłuchu, znanych stanowisk lub gniazd itp. wraz z tabelą atrybutów zawierającą 
współrzędne ich wierzchołków oraz kod i nazwę powierzchni, w którą są wpisane. 
 

1.1.6. Forma przekazania wyników prac: 
a) 3 metodyki monitoringów:  

 w formie wydruku – (3 egzemplarze), 
 na płycie CD/DVD – DOCX i PDF (3 egzemplarze); 

b) instrukcje dla obserwatorów: 
 w formie wydruku – (3 egzemplarze), 
 na płycie CD/DVD – DOCX i PDF (3 egzemplarze); 

c) formularze liczenia terenowego: 
 w formie wydruku – (3 egzemplarze), 
 na płycie CD/DVD – DOCX, XLSX i PDF (3 egzemplarze); 

d) projekty formularzy elektronicznych: 
 w formie wydruku – (3 egzemplarze), 
 na płycie CD/DVD – DOCX, XLSX (3 egzemplarze); 

e) wydruki map przeglądowych wszystkich powierzchni monitoringowych w 
podprogramie w skali 1:50 000 lub 1:100 000 lub 1:200 000 lub innej (3 egzemplarze) 
oraz w wersji elektronicznej pliki JPG lub TIF na płycie CD/DVD (3 egzemplarze); 

f) mapy każdej powierzchni monitoringowej w odpowiedniej skali z zaznaczeniem 
punktów obserwacyjnych lub nasłuchu, transektów, gniazd itp. przewidzianych do 
skontrolowania w terenie w postaci plików JPG lub TIF na płycie CD/DVD (3 
egzemplarze); 

g) warstwy wektorowe w formacie shapefile (SHP) wszystkich powierzchni 
monitoringowych w podprogramie wraz z tabelą atrybutów zawierającą kody, nazwy 
oraz współrzędne geograficzne każdej powierzchni (centroidów pow. i ich 
wierzchołków), a także informację o przynależności do obszarów OSO i SOO Natura 
2000, parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów, obszarów chronionego 
krajobrazu, obszarów RAMSAR, nadleśnictw, leśnictw, województw, gmin i powiatów 
na płycie CD/DVD ( 3 egzemplarze); 

h) warstwy wektorowe w formacie shapefile (SHP) proponowanych transektów, 
punktów obserwacyjnych, punktów nasłuchu itp. lub znanych stanowisk i gniazd dla 
wszystkich powierzchni w podprogramach, w których metodyka wymaga ich 
wyznaczenia wraz z tabelą atrybutów zawierającą kody i nazwy powierzchni, w 
obrębie których zostały wyznaczone oraz współrzędne geograficzne ich wierzchołków  

i) instrukcje i formularze liczenia zostaną zamieszczone na stornie internetowej GIOŚ: 
www.monitoringptakow.gios.gov.pl w zakładce Do pobrania w formacie PDF i XLSX 
(tylko formularze) przez Zamawiającego. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie szczegółowych 
wymagań co do produktów powyższego zadania, nie wpływających na wartość zamówienia, jeśli 
zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 
 
Wyniki pracy niniejszego zadania zostaną przekazane przez Wykonawcę do siedziby 
Zamawiającego zgodnie z harmonogramem dostarczania wyników prac przedstawionym w pkt 2. 
niniejszego OPZ. 
  

http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/
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1.2. ZADANIE 2 - MONITORING PTAKÓW – PRACE TERENOWE 

1.2.1. Przedmiotem zadania jest wykonanie prac monitoringowych na powierzchniach 
monitoringowych na terenie całego kraju, w tym również na wybranych obszarach specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 (OSOP) zgodnie z metodykami przyjętymi dla poszczególnych 
podprogramów monitoringowych w Państwowym Monitoringu Środowiska w ramach 
Monitoringu Ptaków Polski (dostępnymi pod adresem internetowym 
www.monitoringptakow.gios.gov.pl - w zakładce Do pobrania) lub opracowanymi w ramach 
Zadania 1 (pkt. 1.1.) niniejszego OPZ oraz wprowadzenie danych z kontroli terenowych do 
formularzy elektronicznych poprzez aplikację Workflow do zbierania danych z Monitoringu 
Ptaków Polski przez obserwatorów oraz wprowadzenie danych zagregowanych (w 
podprogramach, w których nie jest to obliczane automatycznie przez aplikację) i akceptacja 
danych przez koordynatorów dla następujących programów i podprogramów: 
 

a) Monitoring Lęgowych Ptaków Morskich, w którym powierzchnie monitorowane to 

wszystkie znane z ostatnich lat (2010-2017) stanowiska lęgowe kormorana i rybitwy 

czubatej, wpisane w kwadraty o wymiarach 10 x 10 km oraz wszystkie stanowiska lęgowe 

bielika w strefie nadmorskiej obejmującej pas wybrzeża do 10-km od linii brzegowej 

Bałtyku. MLPM obejmuje następujące gatunki i liczbę powierzchni próbnych:  

- Monitoring Kormorana Phalacrocorax carbo (MKO) – 65 kwadratów 10x10 km 

(+/- 5), 

- Monitoring Rybitwy Czubatej Sterna sandvicensis (MRC) – 2 kwadraty 10x10 km 

(+/-2), 

- Monitoring Produktywności Bielika (MPB) – 90 (+/-10) stanowisk lęgowych 

położonych w zasięgu 10 km od wybrzeża Bałtyku; 

b) Monitoring Zimujących Ptaków Morskich (MZPM) – realizowany na 42 odcinkach 

transektowych w polskiej części wód terytorialnych oraz na 14 odcinkach w części wód 

ekonomicznych kraju (Ławica Słupska – 8 transektów, Zatoka Pomorska – 6 transektów), 

których całkowita długość wyniesie ok. 850 km (ze względu na rejs po morzu margines 

tolerancji to +/- 100 km), którego przedmiotem są wszystkie zaobserwowane ptaki 

z rzędu kaczek, mew, nurów i perkozów, a w szczególności (pogrubiono gatunki 

podstawowe dla monitoringu): 

- alka Alca torda, 

- lodówka Clangula hyemalis, 

- markaczka Melanitta nigra, 

- mewa pospolita Larus canus, 

- mewa siodłata Larus marinus, 

- mewa srebrzysta Larus argentatus, 

- nur czarnoszyi Gavia arctica, 

- nur rdzawoszyi Gavia stellata, 

- nurnik Cepphus grylle, 

- nurzyk Uria aalge, 

- perkoz dwuczuby Podiceps cristatus, 

- perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena, 

- perkoz rogaty Podiceps auritus, 

- śmieszka Chroicocephalus ridibundus, 

- uhla Melanitta fusca; 

http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/
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c) Monitoring Gatunków Rzadkich 2 (MGR 2), w którym powierzchnie monitorowane to 

wszystkie znane z ostatnich lat (2000-2017) stanowiska lęgowe każdego gatunku 

(cenzus), wpisane w kwadraty o wymiarach 10 x 10 km. Zakres przedmiotowej umowy 

obejmuje następujące gatunki i liczbę powierzchni próbnych: 

- Monitoring Biegusa Zmiennego (MBZ) podgatunku bałtyckiego Calidris alpina 

schinzii – 9 kwadratów 10x10 km; 

d) Monitoring Gatunków Rzadkich i Trudnowykrywalnych (MGRT), w którym 

ostateczna liczba stanowisk lub powierzchni próbnych zostanie ustalona w ramach prac 

metodycznych (Zadanie 1) w oparciu o znane stanowiska lęgowe z ostatnich lat (2000-

2017) w następującym zakresie: 

- Monitoring Sieweczki Obrożnej Charadrius hiaticula (MSO) – ok. 100 stanowisk, 

- Monitoring Ohara Tadorna tadorna (MOH) – ok. 50 stanowisk, 

- Monitoring Ostrygojada Haematopus ostralegus (MOS) – ok. 20 stanowisk, 

- Monitoring Rybitwy Białoczelnej Sternula albifrons (MRB) – ok. 50 stanowisk. 

 

Liczba monitorowanych kwadratów w podprogramach opartych na cenzusie (obejmujących 
wszystkie znane stanowiska) zależy od aktualnego rozprzestrzenienia gatunku na terenie Polski 
i może być zwiększana lub zmniejszana, na wniosek Wykonawcy lub GIOŚ, po uprzedniej 
akceptacji GIOŚ (pisemnej lub drogą poczty elektronicznej). 
 

1.2.2. Organizacja prac terenowych monitoringu ptaków. 
Prace monitoringowe, zgodnie z wypracowanym w Monitoringu Ptaków Polski schematem, 
prowadzone są na trzech poziomach organizacji: 1) instytucja koordynująca (koordynator główny 
i opiekun naukowy przedmiotowego zamówienia – ekspert 1 i ekspert 2) 2) koordynator 
krajowy określonego podprogramu oraz 3) obserwator. W części podprogramów (MPPL, MRD, 
MWO, MNŻ, MNG, MZPWP i MZPW) ze względu na dużą liczbę powierzchni monitoringowych 
przewidziany został dodatkowy poziom organizacji, mieszący się pomiędzy koordynatorem 
krajowym a obserwatorem, tj. koordynator regionalny.  
Obserwatorzy odpowiedzialni są za przeprowadzenie kontroli na przydzielonych im 
powierzchniach monitoringowych zgonie z metodyką GIOŚ przyjętą w ramach Monitoringu 
Ptaków Polski oraz za wprowadzenie danych z kontroli terenowych do elektronicznego 
formularza w aplikacji do zbierania danych z MPP w terminie wyznaczonym przez koordynatora. 
Koordynator krajowy (lub regionalny) odpowiedzialny jest za stały kontakt z obserwatorami (lub 
koordynatorami krajowymi, a ten następnie z obserwatorami), przydziela im powierzchnie 
monitoringowe, przekazuje niezbędne do wykonania monitoringu materiały, udziela wsparcia 
merytorycznego oraz nadzoruje proces wprowadzania danych do aplikacji do zbierania danych z 
MPP, za pośrednictwem aplikacji weryfikuje poprawność oraz kompletność wprowadzanych 
danych, w razie potrzeby zwraca dane do poprawy obserwatorowi, w przypadku części 
podprogramów agreguje dane z kontroli i wprowadza plik z danymi zagregowanymi, akceptuje 
dane i przekazuje je do akceptacji koordynatorowi głównemu (lub krajowemu, a ten, po 
weryfikacji, głównemu). 
Instytucja koordynująca (koordynator główny, opiekun naukowy) odpowiedzialna jest za 
prawidłowy i zgodny z metodyką przebieg prac terenowych i procesu gromadzenia danych, 
nadzór nad koordynatorami krajowymi, regionalnymi i obserwatorami, ostateczną akceptację 
wprowadzanych do bazy danych oraz za kontakt z Zamawiającym. 
W ramach koordynacji prac możliwe są spotkania (seminaria) wykonawców projektu w celu 
wymiany doświadczeń oraz szkolenia z nowoopracowanych metodyk, o których Wykonawca jest 
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zobowiązany powiadomić Zamawiającego min. na 30 dni przed seminarium lub szkoleniem. 
Ponadto zapewni bezpłatny udział dla 2 przedstawicieli Zamawiającego w ww. seminariach i 
szkoleniach.  
Gromadzenie danych z powierzchni monitoringowych i koordynacja monitoringu odbywa się 
poprzez moduł typu Workflow do zbierania danych z Monitoringu Ptaków Polski udostępniony 
przez GIOŚ. Schemat organizacji prac może ulec zmianie za pisemną zgodą GIOŚ. 
 
1.2.3. Przedmiotem zamówienia jest również zakup dostępnych, możliwych do uzyskania 
surowych danych monitoringowych dla wszystkich programów i podprogramów 
monitoringowych uwzględnionych w niniejszym zadaniu z roku 2018 w przypadku, gdy prace 
terenowe w 2018 roku ruszą po terminie pierwszej kontroli określonym w metodyce danego 
podprogramu lub w przypadku gatunków, dla których metodyki mają zostać opracowane w 
ramach zad. 1 w etapie II umowy (tj. Sieweczki Obrożnej, Ohara, Ostrygojada, Rybitwy 
Białoczelnej ), po terminie rozpoczęcia lęgów przez te gatunki. Dane te powinny być pozyskane 
od jednostek, które przeprowadziły badania awifauny lęgowej Polski w 2018 r. zgodnie z 
metodyką przyjętą w Państwowym Monitoringu Środowiska (PMŚ) lub zbliżoną w celu 
zachowania kompletności i spójności danych monitoringowych.  
 
1.2.4. Obserwacje terenowe ww. podprogramów monitoringowych oraz proces gromadzenia 
danych muszą być wykonane zgodnie z przyjętą metodyką PMŚ (także w zakresie terminu 
kontroli). Wszelkie odstępstwa od metodyki, wymuszone np. warunkami pogodowymi, możliwe 
są jedynie za zgodą GIOŚ (pisemną lub drogą poczty elektronicznej). Metodyki dla poszczególnych 
podprogramów monitoringowych znajdują się na stronach serwisu internetowego GIOŚ 
poświęconemu Monitoringowi Ptaków Polski realizowanemu w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska, pod adresem: http://monitoringptakow.gios.gov.pl. 
 
1.2.5. Forma przekazania wyników prac: 
Raport z prac terenowych będzie zawierał:  

a) schemat organizacji programu oraz skrócone metodyki prac terenowych dla 
poszczególnych podprogramów; 

b) sprawozdanie z przebiegu prac wraz z liczbą zaangażowanych obserwatorów i 
koordynatorów, 

c) opis metod agregacji danych z kontroli w wynik roczny z powierzchni; 
d) mapy (wydruki) obrazujące rozmieszczenie powierzchni monitoringowych w danym 

podprogramie; 
e) tabele z powierzchniami monitoringowymi z przypisanymi im obserwatorami oraz 

nadzorującymi ich koordynatorami regionalnymi; 
f) warstwy wektorowe w formacie SHP w układzie WGS 84 oraz PUWG 1992 (koordynaty 

centroidów oraz wierzchołków powierzchni) przedstawiające lokalizację powierzchni 
próbnych. Pliki SHP powinny zawierać tabelę atrybutów, w której znajdą się następujące 
informacje: 

- kody oraz nazwy powierzchni monitoringowych zgodnie ze schematem przyjętym 

w Bazie Danych MPP; 

- dane administracyjne (województwa, powiaty, gminy); 

- dane podziału administracyjnego Lasów Państwowych (nadleśnictwa, leśnictwa); 

- obszarowe formy ochrony przyrody wymienione w art. 6., ust. 1, punkty 1-5 - wg 

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 88) 

oraz obszary RAMSAR; 

- nazwy łacińskie i polskie gatunku wg schematu przyjętego w bazie danych 

Monitoringu Ptaków Polski lub według aktualnej taksonomii; 

- liczbę osobników, par lęgowych, liczbę piskląt lub inne zatwierdzone przez GIOŚ 

dane, zbierane podczas kontroli terenowych; 

http://monitoringptakow.gios.gov.pl./
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- rok, dla którego podano wynik; 

- kryterium lęgowości (jeśli dotyczy metodyki danego gatunku); 

- kod lub nazwę stanowiska, punktu obserwacyjnego, punktu nasłuchu itp. (jeśli 

stosowane w danym podprogramie); 

- ostateczny wygląd i zakres plików .shp dla każdego podprogramu Wykonawca ustali 

z Zamawiającym przed terminem przekazania produktów zadania w I etapie 

umowy; 

g) zestawienie wyników w formie tabelarycznej zawierające zaobserwowane gatunki 
ptaków wraz z liczbą osobników lub par lęgowych oraz liczbą powierzchni próbnych, na 
których je stwierdzono (MS Word i MS Excel jako zał. do sprawozdania zbiorczego); 

h) zestawienie danych surowych, tzw. dane poziomu I, dla każdego podprogramu 
(zawierające kod powierzchni, nr i nazwę stanowiska, nr punktu 
obserwacyjnego/nasłuchu, nazwę gatunku, liczbę osobników, płeć, liczbę par, kryterium 
lęgowości, liczbę piskląt, siedlisko, obserwatora, datę kontroli, numer kontroli lub inne 
dane zbierane podczas kontroli terenowych w zależności od podprogramu, zatwierdzone 
przez GIOŚ) – w formacie CSV i XLSX (tylko na płycie CD/DVD); 

i) zestawienie danych zagregowanych, tzw. dane 2 poziomu, tj. roczne wyniki liczenia z 
powierzchni monitoringowych dla każdego podprogramu (zawierające kod powierzchni, 
nazwę gatunku, liczbę osobników/par lęgowych, kategorię lęgowości, liczbę młodych, 
obserwatora lub inne dane w zależności od podprogramu zatwierdzone przez GIOŚ) w 
formacie CSV i XLSX (tylko na płycie CD/DVD); 

j) kopie wypełnionych formularzy liczenia i zbiorczych formularzy liczenia dla każdej 
powierzchni (preferowany format XLSX, dopuszczalny PDF) jako załączniki do 
sprawozdania (tylko na płycie CD/DVD); 

k) Warstwy wektorowe z rzeczywistymi transektami, punktami obserwacyjnymi, punktami 
nasłuchu, stanowiskami, lokalizacją gniazd, kontrolowanymi w trakcie badań 
terenowych itp. (w zależności od metodyki podprogramu) w formacie SHP na płycie 
CD/DVD. 

 
Szczegółowy zakres wymaganych danych i format ich przekazania w wymiarze nie 

wpływającym istotnie na koszt realizacji umowy może ulec zmianie po pisemnej akceptacji GIOŚ. 
Wybrane dane mogą być przekazywane GIOŚ za pośrednictwem aplikacji Workflow do zbierania 
danych z MPP za pisemną zgodą GIOŚ. 

 
Raport zostanie przekazany do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę zgodnie 

z harmonogramem dostarczania wyników prac  w formie wydruku (po 3 egz.) i na płytach 
CD/DVD (po 3 egz. – tekst PDF i DOCX, pliki XLSX i CSV oraz SHP). 
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1.3. ZADANIE 3 - ANALIZA DANYCH I OPRACOWANIE WYNIKÓW 

1.3.1. Przedmiotem zadania jest analiza i opracowanie uzyskanych w badaniach terenowych 
danych (w tym wyliczenie wskaźników i trendów) z uwzględnieniem danych uzyskiwanych od 
początku prowadzenia danego monitoringu i dostępnych w bazie danych MPP oraz interpretacja 
wyników dla następujących programów i podprogramów monitoringowych: 

 Monitoring Lęgowych Ptaków Morskich: MKO, MRC, MPB – uzyskiwane dane w ramach 

podprogramu obejmują m.in.: 

- ocenę całkowitej liczebności gatunków docelowych w roku t (dla kormorana i 

rybitwy czubatej) 

- ocenę zasięgu występowania gatunków docelowych w roku t (dla kormorana i 

rybitwy czubatej), 

- trend zmian liczebności i areału gatunków docelowych (dla kormorana i rybitwy 

czubatej), 

- wskaźniki produktywności bielika w pasie nadmorskim (sukces lęgowy, liczba 

młodych/gniazdo z sukcesem, liczba młodych/parę ze znanym wynikiem lęgu), 

 Monitoring Zimujących Ptaków Morskich (MZPM) – uzyskiwane dane w ramach 

podprogramu obejmują m.in.: 

- wskaźnik liczebności 10 docelowych gatunków w roku t, 

- wskaźnik rozpowszechnienia 10 docelowych gatunków w roku t, 

- trend wskaźnika liczebności dla każdego gatunku, 

- trend wskaźnika rozpowszechnienia dla każdego gatunku, 

 Monitoring Gatunków Rzadkich 2 (MGR 2): Monitoring Biegusa Zmiennego (MBZ) - 

uzyskiwane dane w ramach podprogramu obejmują: 

- ocenę całkowitej liczebności gatunków docelowych w roku t, 

- ocenę zasięgu występowania gatunków docelowych w roku t, 

- trend zmian liczebności gatunków docelowych, 

- trend zmian areału gatunków docelowych, 

 Monitoring Gatunków Rzadkich i Trudnowykrywalnych (MGRT): MSO, MOH, MOS, 

MRB –  uzyskiwane dane w ramach podprogramu obejmują: 

- ocenę całkowitej liczebności lub oszacowanie wskaźnika liczebności gatunków 

docelowych w roku t, 

- ocenę zasięgu występowania lub oszacowanie wskaźnika rozpowszechnienia 

gatunków docelowych w roku t, 

- trend zmian liczebności lub wskaźników liczebności gatunków docelowych, 

- trend zmian areału lub rozpowszechnienia gatunków docelowych. 

1.3.2. W ramach zadania Wykonawca udzielać będzie również Zamawiającemu informacji w 
zakresie prowadzonego monitoringu i monitorowanych gatunków ptaków drogą poczty 
elektronicznej w czasie nie dłuższym niż 10 dni od terminu przesłania zapytania przez 
przedstawiciela GIOŚ na wskazany adres kontaktowy Wykonawcy. 
1.3.3. Forma przekazania wyników prac: 
Raport z realizacja Zadania 3. powinien m.in. zawierać dla każdego podprogramu: 

a) opis metod obliczania wskaźników rocznych, trendów wieloletnich, zintegrowanych 
wskaźników wielogatunkowych (wraz z miarami ich niepewności); 

b) ww. wyniki poszczególnych podprogramów wraz z interpretacją i prezentacją graficzną; 
c) zestawienia wyników w formie tabelarycznej zawierające gatunki ptaków, liczbę 

zaobserwowanych osobników, liczbę powierzchni próbnych, na których odnotowano 
gatunek, wskaźniki liczebności, rozpowszechnienia i produktywności oraz ich trendy 
wraz z odchyleniem standardowym (tabela może być zintegrowana z tab. z Zadania 2), a 
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także  interpretujące je wykresy (do każdego wykresu powinny być załączone dane 
źródłowe w postaci tabel XLSX na płycie CD/DVD); 

d) zestawienie wskaźników i trendów (tzw. dane III poziomu) wraz z miarami niepewności 
dla każdego podprogramu zgodnie z jego metodyką w formacie XLSX i CSV (tylko na 
płycie CD/DVD); 

e) krótkie podsumowanie uzyskanych wyników w każdym podprogramie (ok. 1000 znaków 
bez spacji) wraz z oprawą graficzną (wykresy wraz z tabelą danych, zdjęcia) do 
zamieszczenia na stronach serwisu internetowego (w formacie DOCX tylko na płycie 
CD/DVD) – termin przekazania 1 tydzień przed terminem zakończenia każdego 
etapu; 

f) pliki CSV umożliwiające zaimportowanie wskaźników i trendów wraz z miarami 
niepewności do Bazy Danych Monitoringu Ptaków Polski, znajdującej się na serwerze 
GIOŚ - termin przekazania 1 tydzień przed terminem zakończenia każdego etapu. 
 

Raport i wyniki zostaną przekazane do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę 
zgodnie z harmonogramem dostarczania wyników prac przedstawionym w pkt 2. 
niniejszego OPZ w formie wydruku (po 3 egz.) i na płytach CD/DVD (po 3 egz.). 
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1.4. Zadanie 4 – OPRACOWANIE WSADU DO BIULETYNU MONITORINGU 

PRZYRODY 

1.4.1. Przedmiotem zadania jest przygotowanie materiałów (tekst, zdjęcia, wykresy, mapy, 
zestawienia) do publikacji w Biuletynie Monitoringu Przyrody wydawanym przez GIOŚ w 
serii Biblioteka Monitoringu Środowiska w zakresie wyników realizowanego monitoringu 
ptaków (zakres podprogramów określony w Zadaniach 2 i 3 – pkt. 1.2. i 1.3. OPZ) z lat 
2018-2021 (2021 – monitoring zimowy) zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

1.4.2. Opracowane materiały powinny zawierać co najmniej: 
a) Streszczenie w języku polskim i angielskim zawierające najważniejsze wyniki; 
b) Krótki opis programu, podprogramu, monitorowanej populacji, gatunku lub grupy 

gatunków; 
c) Wyniki monitoringu wymienione w pkt 1.3. niniejszego OPZ wraz z interpretacją, 
d) Wykresy przedstawiające najważniejsze wyniki (na płycie CD/DVD załączone do nich 

tabele z danymi źródłowymi w pliku XLSX); 
e) Mapki z alokacją gatunku lub grupy gatunków i/lub powierzchni monitoringowych w 

podprogramie; 
f) Minimum 9 fotografii ptaków objętych monitoringiem w ramach niniejszej umowy; 

1.4.3. Treść biuletynu (tekst) musi zostać przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu 2 
tygodnie przed datą dostarczenia produktu. 

1.4.4. Forma przekazania wyników prac: 
 wersja cyfrowa (tekst DOCX) na płytach CD/DVD – 3 egzemplarze,  

przekazane przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem 
dostarczania wyników prac zamieszczonym w pkt 2 niniejszego OPZ. 
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1.5. Zadanie 5 – OPRACOWANIE ZALECEŃ DLA MONITORINGU PTAKÓW 
POLSKI W RAMACH PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA NA 
KOLEJNY OKRES RAPORTOWANIA DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ 
PRZYPADAJĄCY NA LATA – 2025-2030. 
 
 
1.5.1. Przedmiotem zadania jest opracowanie przez Wykonawcę zaleceń dla monitoringu ptaków 
morskich w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie na cykl raportowania do KE na lata 2025 - 
2030. 
1.5.2. Opracowanie musi zawierać co najmniej: 

a) analizę międzynarodowych zobowiązań Polski (Konwencja Helsińska - HELCOM, ramowa 
dyrektywa w sprawie strategii morskiej, dyrektywa ptasia), prawa krajowego oraz 
wymagań skutecznej ochrony gatunków pod kątem konieczności zbierania danych na 
temat liczebności, rozpowszechnienia i produktywności populacji lęgowych i zimujących 
ptaków związanych ze środowiskiem morskim Bałtyku, 

b) ocenę wykonalności i skuteczności realizowanych w niniejszej umowie metodyk 
badawczych MPP i propozycje zmian, analiza doświadczeń, propozycje aktualizacji 
metodyk, 

c) rozważenia możliwych rozwiązań pozwalających uzupełnić zidentyfikowanie luki w 
monitoringu ptaków morskich, uwzględniając cele MPP oraz ograniczenia finansowe i 
organizacyjne, wnioski i zalecenia dotyczące dalszego monitoringu ptaków morskich z 
uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, 

1.5.3. Forma przekazania wyników prac: 
 opracowanie zawierające propozycje zmian metodyk monitoringów oraz modyfikacji 

systemu monitoringu możliwego do wdrożenia na lata 2025-2030, wykonane zgodnie z 
wymogami wymienionymi w pkt. 1.5.1. i 1.5.2. niniejszego zadania, w formie wydruku (3 
egz.) oraz na płycie CD/DVD (3 egz. DOCX i PDF), przekazane przez Wykonawcę do siedziby 
Zamawiającego zgodnie z harmonogramem dostarczania wyników prac wymienionych w 
pkt 2. niniejszego OPZ (zadanie to należy wykonać do dnia 15 lipca 2019 r.). 
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1.6. Zadanie 6 – RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI MONITORINGU 
PTAKÓW MORSKICH W LATACH 2018-2021 
 
1.6.1. Przedmiotem zadania jest opracowanie zwierające podsumowanie wyników monitoringu 
ptaków w ramach pracy pn.: „Monitoring ptaków morskich z uwzględnieniem obszarów specjalnej 
ochrony ptaków, lata 2018-2021”.  
1.6.2. Minimalne wymagania - opracowanie powinno zawierać: 

a) CZĘŚĆ A - przegląd wyników: 
 wstęp, 
 założenia programu, 
 wykonane prace terenowe, 
 uzyskane informacje, 
 najważniejsze wyniki 

b) CZĘŚCI B (MLPM), C (MZPM), D (MSO) itd. poświęcone poszczególnym programom i 
podprogramom monitoringowym, wymienionym w Zadaniu 2 i 3 (pkt. 1.2. i 1.3. OPZ):  

 cele programu, 
 założenia metodyczne, 
 metody prac terenowych, 
 koordynacja prac terenowych, 
 analiza danych, 
 realizacja programu w MPP w latach 2018 – 2021, 
 wyniki, 
 wykonawcy programów i podprogramów monitoringowych. 

 
1.6.3. Forma przekazania wyników prac: 

 opracowanie zawierające raport wykonany zgodnie z wymaganiami wymienionymi w pkt 
1.6.1 i 1.6.2 niniejszego zadania w formie wydruku (3 egz.) oraz na płycie CD/DVD (3 egz. 
– DOCX, PDF), przekazane przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, zgodnie z 
harmonogramem dostarczania wyników prac wymienionych w pkt 2. niniejszego OPZ. 
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1.7. Zadanie 7 – HELCOM I RAMOWA DYREKTYWA W SPRAWIE 
STRATEGII MORSKIEJ 
 
1.7.1. Przedmiotem zadania jest zapewnienie obsługi merytorycznej realizacji projektów przez 
Wykonawcę oraz wydelegowanie w ramach zakontraktowanych środków Ekspertów do udziału 
w pracach grup projektowych, STATE i JWG BIRD oraz innych projektów HELCOM wskazanych 
przez Zamawiającego pisemnie (w trakcie realizacji zadania w latach 2018-2021) w zakresie 
monitoringu, testowania wskaźników oceny stanu środowiska wód morskich i przygotowywania 
ocen tematycznych stanu środowiska wód morskich na podstawie awifauny. 
 
W tym celu Wykonawca zapewni udział polskich ekspertów w spotkaniach HELCOM wskazanych 
przez Zamawiającego pisemnie, pokryje koszty ich udziału oraz przekaże sprawozdanie z udziału 
w spotkaniach HELCOM w terminie 14 dni od zakończenia spotkania. Zamawiający zakłada 
powierzenie Wykonawcy roli lidera lub współ-lidera opracowanego przez HELCOM lub 
testowanego nowego wskaźnika w ramach grup HELCOM. 
 
Termin wykonania: 
Raport z prac co roku do końca realizacji projektu.  
 
1.7.2. Testowanie przyjętych w programie monitoringu wód morskich wskaźników 
podstawowych awifauny oraz przeprowadzenie prac wdrażających nowe wskaźniki 
rekomendowane przez grupy robocze Komisji Europejskiej oraz HELCOM pod kątem 
uwzględnienia ich w drugiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich oraz 
zestawie właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich. Przygotowanie 
wkładu w zakresie wskaźników awifauny do drugiej aktualizacji wstępnej oceny stanu 
środowiska wód morskich wynikającego z kompetencji GIOŚ określonych w zapisach ustawy – 
Prawo wodne, w tym opracowanie wkładu do raportu dla KE. 
 
Termin wykonania: 
raport z prac co roku do końca realizacji projektu. Jeśli w trakcie trwania przedsięwzięcia nie 
odbędą się prace związane z testowaniem wskaźników w ramach grup HELCOM, to wykonawca 
każdorazowo przy każdym z VI odbiorów prac w sprawozdaniu ogólnym z danego etapu poda 
taką informację. 
 
3.10.3. Forma przekazania wyników prac: 

a) opracowanie zawierające raport wykonany zgodnie z wymaganiami wymienionymi 
w pkt 1.7.1 i 1.7.2 niniejszego zadania w formie wydruku – MS Word (po 3 egz.), oraz 

b) wsad do drugiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich wraz 
z zestawem właściwości dla dobrego stanu środowiska wód morskich oraz raportu 
dla Komisji Europejskiej, w formie wydruku – MS Word (po 3 egz.) 

c) na płycie CD/DVD (po 3 egz. – tekst MS Word, PDF, baza Access, XML), przekazanego 
przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem 
dostarczania wyników prac wymienionych w pkt 4 niniejszego OPZ. 
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2. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DOSTARCZANIA WYNIKÓW 
PRAC (terminy realizacji pracy, dokumenty i inne wyniki 
pracy), które będą stanowić podstawę do rozliczenia umowy: 
 
 

2.1. Etap I – termin realizacji do 6 grudnia 2018 roku  
 
Prace terenowe w 2018 r. Analiza danych i interpretacja wyników. Udział w grupach 
eksperckich, wsparcie merytoryczne. 
 
Wyniki prac (przedmiot odbioru I etapu): 
Etap I obejmuje zadania opisane w punkcie 1. niniejszego OPZ: 
2, 3, 7. 
Przedmiotem odbioru będzie raport z prac wykonanych w I etapie (wydruk oraz zapis cyfrowy – 
w trzech egzemplarzach na płycie CD/DVD), zawierający szczegółowy opis zakresu i sposobu 
wykonania poszczególnych zadań wraz z następującymi załącznikami: 
 

 
1) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 2 – prace terenowe, tj.:  

 raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie lęgowym na 
powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzględnieniem obszarów 
Natura 2000 – OSO dla następujących podprogramów monitoringowych: MKO, 
MRC, MPB, MBZ; 

 dane, o których mowa w pkt 1.2. niniejszego OPZ; 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.2. niniejszego OPZ. 

 
2) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 3 – analiza danych i opracowanie wyników – 

obejmujące zakres następujących podprogramów monitoringowych:  
 MKO, MRC, MPB, MBZ; 
 zestawy danych, o których mowa w pkt. 1.3. niniejszego OPZ; 

wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.3. niniejszego OPZ. 
 

3) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 7 – HELCOM i ramowa dyrektywa w sprawie 
strategii morskiej; 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.7. niniejszego OPZ. 

 

2.2. Etap II – termin realizacji do 31 maja 2019 
 
Opracowanie metodyk. Prace terenowe w 2019 r. Analiza danych i interpretacja wyników. 
Udział w grupach eksperckich, wsparcie merytoryczne. 

 
(przedmiot odbioru II etapu): 
Etap II obejmuje zadania opisane w punkcie 1. OPZ: 
1., 2, 3, 7. 
 
Przedmiotem odbioru będzie raport z prac wykonanych w II etapie (wydruk oraz zapis cyfrowy – 
w trzech egzemplarzach), zawierający szczegółowy opis zakresu i sposobu wykonania 
poszczególnych zadań wraz z następującymi załącznikami: 
 

1) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 1 – prace metodyczne, tj.: metodyka wraz 
załącznikami dla podprogramów: 
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 Monitoring Sieweczki Obrożnej, 

 Monitoring Ohara, 

 Monitoring Ostrygojada, 

 Monitoring Rybitwy Czubatej; 

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. niniejszego OPZ. 
2) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 2 – prace terenowe, tj.:  

 raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie zimowym na 
powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzględnieniem obszarów 
Natura 2000 – OSO dla następujących podprogramów monitoringowych: MZPM; 

 dane, o których mowa w pkt 1.2. niniejszego OPZ; 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.2. niniejszego OPZ. 

 
3) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 3 – analiza danych i opracowanie wyników – 

obejmujące zakres następujących podprogramów monitoringowych:  
 MZPM; 
 zestawy danych, o których mowa w pkt. 1.3. niniejszego OPZ; 

wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.3. niniejszego OPZ. 
 

4) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 7 – HELCOM i ramowa dyrektywa w sprawie 
strategii morskiej; 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.7. niniejszego OPZ. 

 
2.3. Etap III – termin realizacji do 20 listopada 2019  
 
Prace terenowe w 2019 r. Analiza danych i interpretacja wyników. Plan Monitoringu 
Ptaków Polski na lata 2025-2030. Udział w grupach eksperckich, wsparcie merytoryczne. 
 
Wyniki prac (przedmiot odbioru III etapu): 
Etap III obejmuje zadania opisane w punkcie 1. OPZ: 
2, 3, 5, 7. 
 
Przedmiotem odbioru będzie raport z prac wykonanych w III etapie (wydruk oraz zapis cyfrowy 
– w trzech egzemplarzach), zawierający szczegółowy opis zakresu i sposobu wykonania 
poszczególnych zadań wraz z następującymi załącznikami: 
 

1) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 2 – prace terenowe, tj.:  
 raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie lęgowym na 

powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzględnieniem obszarów 
Natura 2000 – OSO dla następujących podprogramów monitoringowych: MKO, 
MRC, MPB, MBZ, MSO, MOH, MOS, MRB; 

 dane, o których mowa w pkt 1.2. niniejszego OPZ; 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.2. niniejszego OPZ. 

 
2) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 3 – analiza danych i opracowanie wyników – 

obejmujące zakres następujących podprogramów monitoringowych:  
 MKO, MRC, MPB, MBZ, MSO, MOH, MOS, MRB;  
 zestawy danych, o których mowa w pkt. 1.3. niniejszego OPZ; 

wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.3. niniejszego OPZ. 
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3) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 5 – Opracowanie zaleceń dla Monitoringu 
Ptaków Polski w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na kolejny okres 
raportowania do Komisji Europejskiej przypadający na lata – 2025-2030,  
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.5. niniejszego OPZ (przekazanie 
niniejszego opracowania nastąpi nie później niż do dnia 15 lipca 2019 roku). 
 

4) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 7 – HELCOM i ramowa dyrektywa w sprawie 
strategii morskiej; 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.7. niniejszego OPZ. 

2.4. Etap IV – termin realizacji do 29 maja 2020 
 
Prace terenowe w 2019 r. Analiza danych i interpretacja wyników. Udział w grupach 
eksperckich, wsparcie merytoryczne. 

 
(przedmiot odbioru IV etapu): 
Etap IV obejmuje zadania opisane w punkcie 1. OPZ: 
2, 3, 7. 
 
Przedmiotem odbioru będzie raport z prac wykonanych w IV etapie (wydruk oraz zapis cyfrowy 
– w trzech egzemplarzach), zawierający szczegółowy opis zakresu i sposobu wykonania 
poszczególnych zadań wraz z następującymi załącznikami: 
 

1) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 2 – prace terenowe, tj.:  
 raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie zimowym na 

powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzględnieniem obszarów 
Natura 2000 – OSO dla następujących podprogramów monitoringowych: MZPM; 

 dane, o których mowa w pkt 1.2. niniejszego OPZ; 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.2. niniejszego OPZ. 

 
2) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 3 – analiza danych i opracowanie wyników – 

obejmujące zakres następujących podprogramów monitoringowych:  
 MZPM; 
 zestawy danych, o których mowa w pkt. 1.3. niniejszego OPZ; 

wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.3. niniejszego OPZ. 
3) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 7 – HELCOM i ramowa dyrektywa w sprawie 

strategii morskiej; 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.7. niniejszego OPZ. 
 

2.5. Etap V – termin realizacji do 20 listopada 2020  
 
Prace terenowe w 2020 r. Analiza danych i interpretacja wyników. Udział w grupach 
eksperckich, wsparcie merytoryczne. 
 
Wyniki prac (przedmiot odbioru V etapu): 
Etap V obejmuje zadania opisane w punkcie 1. OPZ: 
2, 3, 7. 
 
Przedmiotem odbioru będzie raport z prac wykonanych w V etapie (wydruk oraz zapis cyfrowy – 
w trzech egzemplarzach), zawierający szczegółowy opis zakresu i sposobu wykonania 
poszczególnych zadań wraz z następującymi załącznikami: 
 

1) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 2 – prace terenowe, tj.:  
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 raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie lęgowym na 
powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzględnieniem obszarów 
Natura 2000 – OSO dla następujących podprogramów monitoringowych: MKO, 
MRC, MPB, MBZ, MSO, MOH, MOS, MRB; 

 dane, o których mowa w pkt 1.2. niniejszego OPZ; 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.2. niniejszego OPZ. 

 
2) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 3 – analiza danych i opracowanie wyników – 

obejmujące zakres następujących podprogramów monitoringowych:  
 MKO, MRC, MPB, MBZ, MSO, MOH, MOS, MRB; 
 zestawy danych, o których mowa w pkt. 1.3. niniejszego OPZ; 

wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.3. niniejszego OPZ. 
 

3) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 7 – HELCOM i ramowa dyrektywa w sprawie 
strategii morskiej; 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.7. niniejszego OPZ. 

 

2.6. Etap VI – termin realizacji do 30 kwietnia 2021 roku  
 
Prace terenowe w 2021 r. Analiza danych i interpretacja wyników. Opracowanie wsadu do 
Biuletynu Monitoringu Przyrody. Raport końcowy z monitoringu w latach 2018-2021. 
Udział w grupach eksperckich, wsparcie merytoryczne. 

 
(przedmiot odbioru VI etapu): 
Etap VI obejmuje zadania opisane w punkcie 1. OPZ: 
2, 3, 4, 6, 7. 
 
Przedmiotem odbioru będzie raport z prac wykonanych w VI etapie (wydruk oraz zapis cyfrowy 
– w trzech egzemplarzach), zawierający szczegółowy opis zakresu i sposobu wykonania 
poszczególnych zadań wraz z następującymi załącznikami: 
 

4) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 2 – prace terenowe, tj.:  
 raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie zimowym na 

powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzględnieniem obszarów 
Natura 2000 – OSO dla następujących podprogramów monitoringowych: MZPM; 

 dane, o których mowa w pkt 1.2. niniejszego OPZ; 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.2. niniejszego OPZ. 

 
5) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 3 – analiza danych i opracowanie wyników – 

obejmujące zakres następujących podprogramów monitoringowych:  
 MZPM; 
 zestawy danych, o których mowa w pkt. 1.3. niniejszego OPZ; 

wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.3. niniejszego OPZ. 
 

6) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 4 – opracowanie wsadu do Biuletynu 
Monitoringu Przyrody, tj.:  

 opracowane materiałów do publikacji w Biuletynie Monitoringu Przyrody, 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.4. niniejszego OPZ. 

7) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 6 – raport końcowy z realizacji Monitoringu 

Ptaków Polski w latach 2018-2021; 
wykonany wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.6. niniejszego OPZ. 
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8) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 7 – HELCOM i ramowa dyrektywa w sprawie 
strategii morskiej; 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.7. niniejszego OPZ. 

 

 


