Zatacznik nr 1
Do umowy nr ....... /2018/F z dnia ......2018 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Tytut przedsiewziecia:
CzeSc¢ 11 - Monitoring ptakéw morskich z uwzglednieniem obszarow
specjalnej ochrony ptakow Natura 2000, lata 2018-2021

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamowienie dotyczy opracowania 4 metodyk monitoringu ptakéw, wykonania monitoringu
ptakéw w zakresie 9 podprogramow monitoringowych realizowanych w ramach Monitoringu
Ptakéw Polski (MPP), bedacego czeécia Panstwowego Monitoringu Srodowiska (PMS),
opracowania wynikéw przeprowadzonych monitoringdéw, przygotowania materialéw do
publikacji w Biuletynie Monitoringu Przyrody w zakresie realizowanych podprograméw
monitoringowych, opracowanie zalecefi do monitoringu ptakéw na lata 2025-2030.

ZamoOwienie obejmuje 7 zadan, ktérych szczegotowy zakres opisano w pkt. 1.1.-1.7. i realizowane
bedzie w VI etapach, zgodnie z harmonogramem realizacji zadan (pkt. 2. OPZ). Termin wykonania
umowy to 30.04.2021r.

Wszystkie produkty opracowane w ramach przedmiotowego zamdwienia powinny by¢
oznaczone logo Gléwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska i logo Monitoringu Ptakéw Polski
oraz logo Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, ktére zostana
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania

umowy.

Tabela 1. Schemat Monitoringu Ptakéw Polski realizowanego w ramach Pahstwowego Monitoringu Srodowiska w
latach 2018-2021 - podkreslono nowe podprogramy.

Skrot  programu

Program / podprogram podprogramu Skrot grupy
I. Monitoring Gatunkéw Rozpowszechnionych MGRO
1. Monitoring Pospolitych Ptakéw Legowych MPPL

I1. Monitoring Gatunkéw Sredniolicznych MGS
2. Monitoring Flagowych Gatunkéw Ptakéw MFGP

3. Monitoring Ptakéw Mokradet MPM

4. Monitoring Legowych S6w Lesnych MLSL

5. Monitoring Ptakéw Drapieznych MPD

6. Monitoring Zimujacych Ptakow Wodnych MZPW

7. Monitoring Zimujacych Ptakéw Morskich MZPM

8. Monitoring Legowych Ptakéw Morskich MLPM

9. Monitoring Zimujgcych Ptakéw Wdd Przej$ciowych MZPWP

III. Monitoring Gatunkéw Przelotnych MGP
10. Monitoring Noclegowisk Zurawi MNZ

11. Monitoring Noclegowisk Gesi MNG

IV. Monitoring Gatunkéw Rzadkich MGR
12. Monitoring Rzadkich Dzieciotéw MRD

13. Monitoring Orta Przedniego MOP

14. Monitoring Orlika Grubodziobego MOG MGR1
15. Monitoring Rybotowa MRY

16. Monitoring Mewy Czarnogltowe;j MMC

17. Monitoring Labedzia Krzykliwego MLK MGR2
18. Monitoring Podgorzatki MPO

19. Monitoring Biegusa Zmiennego (schinzii) MBZ

20. Monitoring Kraski MKR

21. Monitoring Dubelta MDU MGR3
22. Monitoring Slepowrona MSL




23. Monitoring Wodniczki MWO

24, Monitoring Zotny MZ0

25. Monitoring Kulika Wielkiego MKW MGR4
26. Monitoring Czapli MCZ

V. Monitoring Gatunkéw RzadKich i Trudnowykrywalnych MGRT
27. Monitoring Dzieciota Zielonosiwego MDZ

28. Monitoring Cietrzewia MCI

29. Monitoring Gluszca MGL

30. Monitoring Helmiatki MHE

31. Monitoring Jarzabka MJA

32. Monitoring Muchotéwki biatoszyjej i matej MMU

33. Monitoring Ohara MOH

34. Monitoring Ostrygojada MOS

35. Monitoring Ptomykéwki MPL

36. Monitoring P6jdzki MP

37. Monitoring Puszczyka Mszarnego MPS

38. Monitoring Rybitwy Biatoczelnej MRB

39. Monitoring Stonki MSt

40. Monitoring Sokota Wedrownego MSW

41. Monitoring Sieweczki Obroznej MS




1.1. ZADANIE 1 - PRACE METODYCZNE — METODYKI I FORMULARZE

1.1.1. Przedmiotem zadania jest opracowanie 4 metodyk monitoringéw ptakéw wraz z
zatacznikami, tj.:

e instrukcjami przeprowadzania prac terenowych

e formularzami liczenia terenowego wraz instrukcjami wypenienia,

e projektami formularzy elektronicznych kompatybilnych z aplikacja typu Workflow
do zbierania danych z Monitoringu Ptakéw Polski bedacg wlasnoscia Gtéwnego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska (GIOS) wraz z instrukcjami wypekienia,

e mapamii warstwami wektorowymi powierzchni monitoringowych

dla nastepujacych monitoringéw:
e Monitoring Sieweczki Obroznej (MSO),
e Monitoring Ohara (MOH),
e Monitoring Ostrygojada (MOS),
e Monitoring Rybitwy Biatoczelnej (MRB).

1.1.2. Metodyki powinny by¢ opracowane w oparciu o najaktualniejsza wiedze ekspercka i
publikacje z czasopism naukowych na temat biologii danego gatunku oraz o publikacje GIOS pt.
Monitoring ptakéw legowych. Poradnik metodyczny (wydanie 2), a takze o stosowane praktyki
monitoringu (w mniejszej skali lub w innych panstwach), jesli takie istnieja, tak by zapewni¢
reprezentatywnos¢ i wysokg wiarygodno$¢ uzyskiwanych danych na temat monitorowanych
populacji ptakéw. Metodyka powinna dostarcza¢ informacji niezbednych do przeprowadzenia i
powtarzania monitoringu (minimalny zakres informacji uszczegétowiony w punkcie 1.1.3. OPZ
dotyczacym instrukcji), interpretacji i agregacji danych surowych, wyliczania wskaznikéw
przyjetych w praktyce Monitoringu Ptakéw Polski (MPP) (np. wskazniki liczebnosci,
rozpowszechnienia, produktywnos$ci) i trendéw zmian warto$ci tych wskaznikéw. Wybdr
zaproponowanych technik badawczych, terminéw Kkontroli, czestotliwo$ci powtérzen itp.,
powinien zosta¢ gruntownie uzasadniony. W ramach metodyki wyznaczona zostanie sie¢
powierzchni monitoringowych, ktérych wielkosé¢, ilo$¢ i rozmieszczenie powinny zostac
uzasadnione. Ponadto metodyka monitoringu powinna zosta¢ zaprojektowana w ten sposob, by
prowadzenie monitoringu byto mozliwie wydajne, tj. wymagato jak najmniejszego naktadu
kosztow przy zachowaniu wysokiej wiarygodnosci wynikow. W metodyce nalezy réwniez
uwzgledni¢ mozliwos¢ pozyskania danych z realizowanych projektéow badawczych
finansowanych ze $rodkéw publicznych.

1.1.3. Instrukcja i formularze liczenia musza zawieraé wszystkie niezbedne informacje
umozliwiajgce przeprowadzenie i regularne powtarzanie monitoringu, w tym minimum ponizsze
elementy:

a) logo Gléwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska i logo Monitoringu Ptakéw Polski,
ktore sa wtiasnoscia Zamawiajgcego oraz logo Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej (zadne inne logo précz 3 powyzszych nie moze
znaleZ¢ sie na przedmiotowych instrukcjach, formularzach i mapach);

b) liste gatunkoéw objetych danym podprogramem;

¢) rodzaj monitoringu (cenzus/préba reprezentatywna);

d) parametry populacyjne podlegajace rejestracji (np. liczebno$¢, wskazniki rozrodu,
rozpowszechnienie gatunku), stanowiace wynik monitoringu;

e) definicje populacji docelowej (bedacej przedmiotem monitoringu, okreslenie jej granic
w czasie i przestrzeni);

f)  system préobkowania:

o wielko$¢ powierzchni prébnych,
e liczbe powierzchni prébnych,



e sposéb wyboru powierzchni prébnych (losowe, réwnomierne, losowanie
warstwowe);

g) mapy powierzchni monitoringowych:

e mape przegladowa w skali 1:50 000 lub 1:100 000 lub 1:200 000 lub w zbliZonej
wszystkich powierzchni prébnych w podprogramie;

e przykladowa mape w odpowiedniej skali (w zaleznosci od wielkos$ci powierzchni
prébnej) z zaznaczeniem powierzchni monitoringowej oraz opisaniem jej
wspotrzednych geograficznych - wierzchotkéw oraz centroidu,

h) frekwencje pomiaréw na powierzchniach prébnych w cyklu wieloletnim (np.

j)

corocznie, co 2 lata, co 5 lat);
technike kontroli terenowe;j:

e metode liczenia (np. obserwacja, nastuch, kontrola kolonii, gniazda),

e liczbe kontroli w trakcie jednego sezonu badawczego i ich terminy,

e pore kontroli (pore doby),

e sposéb wyznaczania transektu, punktu obserwacyjnego, punktu nastuchu itp. (z
przyktadami graficznymi),
przebieg kontroli w terenie,

e wskazania do zastosowania stymulacji glosowej oraz odpowiednie pliki

dzwiekowe;

e wskazdéwki dla obserwatora np. na temat interpretacji zachowania ptakow,
jednostke monitoringu (wszystkie widziane osobniki, wszystkie styszane osobniki,
$piewajace samce, gniazda, pary legowe itd.);

k) wykaz dodatkowych informacji zbieranych w trakcie monitoringu, np. dotyczacych

)

potozenia gniazd, kolonii i stanowisk, cech siedliska czy warunkéw pogodowych;
opis metody agregacji danych z kontroli w wynik roczny dla powierzchni;

m) opis metody wyliczania wskaznikow i trendow;
n) wskazoéwki odno$nie interpretacji wynikow;
o) formularze liczenia do wpisywania danych podczas kontroli w terenie wraz z

instrukcjami wypemiania;

1.1.4. Projekty formularzy elektronicznych muszg umozliwi¢ wprowadzenie do bazy danych
wszystkich danych przewidzianych do zbierania w metodyce i uwzglednionych w instrukcjach
monitoringu i formularzach liczenia. Powinny by¢ zaprojektowane w ten sposdb, aby zapewni¢
wysoka jakos zbieranych danych, np. poprzez wprowadzenia walidacji we wszystkich polach oraz,
w przypadkach, gdy jest to mozliwe, p6l wyboru, ograniczenia zakresu warto$ci mozliwych do
wpisania itp. Do formularzy przygotowana zostanie klarowna i wyczerpujaca instrukcja ich
wypetniania z uwzglednieniem nie tylko kwestii technicznych, lecz takze merytorycznych.

1.1.5. Mapy i warstwy wektorowe powierzchni monitoringowych:
a) mapa przegladowa w skali 1:50 000 lub 1:100 000 lub 1:200 000 lub w zbliZonej

b)

wszystkich powierzchni probnych wraz z ich kodami;

mapy w odpowiedniej skali (w zaleznos$ci od wielko$ci powierzchni prébnej) kazdej
powierzchni monitoringowej z opisaniem jej wspoéirzednych geograficznych -
wierzchotkéw oraz centroidu wraz z zaznaczeniem proponowanego transektu, punktow
obserwacyjnych, punktéw nastuchu itp.,

warstwy wektorowe w formacie shapefile (SHP) wszystkich powierzchni
monitoringowych dla kazdego podprogramu wraz z tabelg atrybutéw zawierajaca kody,
nazwy i koordynaty powierzchni, a takze informacje o przynaleznosci do obszaréw 0SO i
SO0 Natura 2000, parkéw narodowych, Kkrajobrazowych, rezerwatéw, obszarow
chronionego krajobrazu, obszaréw RAMSAR, nadle$nictw, le$nictw, wojewddztw, gmin i
powiatow;



d) warstwy wektorowe proponowanych transektéw, punktéw obserwacyjnych, punktow
nastuchu, znanych stanowisk lub gniazd itp. wraz z tabela atrybutéw zawierajaca
wspotrzedne ich wierzchotkéw oraz kod i nazwe powierzchni, w ktéra sg wpisane.

1.1.6. Forma przekazania wynikéw prac:

a)

b)

<)

d)

g)

h)

3 metodyki monitoringow:

o w formie wydruku - (3 egzemplarze),

e na ptycie CD/DVD - DOCX i PDF (3 egzemplarze);
instrukcje dla obserwatorow:

o w formie wydruku - (3 egzemplarze),

e na ptycie CD/DVD - DOCX i PDF (3 egzemplarze);
formularze liczenia terenowego:

e w formie wydruku - (3 egzemplarze),

e na ptycie CD/DVD - DOCX, XLSX i PDF (3 egzemplarze);
projekty formularzy elektronicznych:

e w formie wydruku - (3 egzemplarze),

e na plycie CD/DVD - DOCX, XLSX (3 egzemplarze);
wydruki map przegladowych wszystkich powierzchni monitoringowych w
podprogramie w skali 1:50 000 lub 1:100 000 lub 1:200 000 lub innej (3 egzemplarze)
oraz w wersji elektronicznej pliki JPG lub TIF na ptycie CD/DVD (3 egzemplarze);
mapy kazdej powierzchni monitoringowej w odpowiedniej skali z zaznaczeniem
punktéw obserwacyjnych lub nastuchu, transektdéw, gniazd itp. przewidzianych do
skontrolowania w terenie w postaci plikow JPG lub TIF na ptycie CD/DVD (3
egzemplarze);
warstwy wektorowe w formacie shapefile (SHP) wszystkich powierzchni
monitoringowych w podprogramie wraz z tabelg atrybutéw zawierajgcg kody, nazwy
oraz wspoélrzedne geograficzne kazdej powierzchni (centroidéw pow. i ich
wierzchotkéw), a takze informacje o przynaleznosci do obszaréw 0SO i SOO Natura
2000, parkéw narodowych, krajobrazowych, rezerwatéw, obszaréw chronionego
krajobrazu, obszaréw RAMSAR, nadle$nictw, le$nictw, wojewddztw, gmin i powiatow
na ptycie CD/DVD ( 3 egzemplarze);
warstwy wektorowe w formacie shapefile (SHP) proponowanych transektéw,
punktéw obserwacyjnych, punktéw nastuchu itp. lub znanych stanowisk i gniazd dla
wszystkich powierzchni w podprogramach, w ktérych metodyka wymaga ich
wyznaczenia wraz z tabelg atrybutéw zawierajaca kody i nazwy powierzchni, w
obrebie ktorych zostaty wyznaczone oraz wspotrzedne geograficzne ich wierzchotkow
instrukcje i formularze liczenia zostang zamieszczone na stornie internetowej GIOS:
www.monitoringptakow.gios.gov.pl w zaktadce Do pobrania w formacie PDF i XLSX
(tylko formularze) przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie szczegdétowych
wymagan co do produktow powyzszego zadania, nie wptywajgcych na warto$¢ zamowienia, jesli
zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.

Wyniki pracy niniejszego zadania zostang przekazane przez Wykonawce do siedziby
Zamawiajgcego zgodnie z harmonogramem dostarczania wynikéw prac przedstawionym w pkt 2.
niniejszego OPZ.


http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/

1.2.ZADANIE 2 - MONITORING PTAKOW — PRACE TERENOWE

1.2.1. Przedmiotem zadania jest wykonanie prac monitoringowych na powierzchniach
monitoringowych na terenie catego kraju, w tym réwniez na wybranych obszarach specjalne;j
ochrony ptakéw Natura 2000 (OSOP) zgodnie z metodykami przyjetymi dla poszczegdlnych
podprograméw monitoringowych w Panstwowym Monitoringu Srodowiska w ramach
Monitoringu Ptakow Polski (dostepnymi pod adresem internetowym
www.monitoringptakow.gios.gov.pl - w zaktadce Do pobrania) lub opracowanymi w ramach
Zadania 1 (pkt. 1.1.) niniejszego OPZ oraz wprowadzenie danych z kontroli terenowych do
formularzy elektronicznych poprzez aplikacje Workflow do zbierania danych z Monitoringu
Ptakow Polski przez obserwatoréw oraz wprowadzenie danych zagregowanych (w
podprogramach, w ktérych nie jest to obliczane automatycznie przez aplikacje) i akceptacja
danych przez koordynatoréw dla nastepujacych programéw i podprogramow:

a) Monitoring Legowych Ptakow Morskich, w ktérym powierzchnie monitorowane to
wszystkie znane z ostatnich lat (2010-2017) stanowiska legowe kormorana i rybitwy
czubatej, wpisane w kwadraty o wymiarach 10 x 10 km oraz wszystkie stanowiska legowe
bielika w strefie nadmorskiej obejmujacej pas wybrzeza do 10-km od linii brzegowej
Battyku. MLPM obejmuje nastepujace gatunki i liczbe powierzchni prébnych:

- Monitoring Kormorana Phalacrocorax carbo (MKO) - 65 kwadratow 10x10 km
(+/-5),

- Monitoring Rybitwy Czubatej Sterna sandvicensis (MRC) - 2 kwadraty 10x10 km
(+/'2)'

- Monitoring Produktywnosci Bielika (MPB) - 90 (+/-10) stanowisk legowych
potozonych w zasiegu 10 km od wybrzeza Battyku;

b) Monitoring Zimujacych Ptakéw Morskich (MZPM) - realizowany na 42 odcinkach
transektowych w polskiej czes$ci wod terytorialnych oraz na 14 odcinkach w cze$ci wod
ekonomicznych kraju (Lawica Stupska - 8 transektéw, Zatoka Pomorska - 6 transektow),
ktérych catkowita dtugo$¢ wyniesie ok. 850 km (ze wzgledu na rejs po morzu margines
tolerancji to +/- 100 km), ktérego przedmiotem s3 wszystkie zaobserwowane ptaki
zrzedu kaczek, mew, nuréw i perkozow, a w szczegdlnosci (pogrubiono gatunki
podstawowe dla monitoringu):

- alka Alca torda,

- lodéwka Clangula hyemalis,

- markaczka Melanitta nigra,

- mewa pospolita Larus canus,

- mewa siodtata Larus marinus,

- mewa srebrzysta Larus argentatus,

- nur czarnoszyi Gavia arctica,

- nur rdzawoszyi Gavia stellata,

- nurnik Cepphus grylle,

- nurzyk Uria aalge,

- perkoz dwuczuby Podiceps cristatus,
- perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena,
- perkoz rogaty Podiceps auritus,

- $mieszka Chroicocephalus ridibundus,
- uhla Melanitta fusca;


http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/

c) Monitoring Gatunkéw Rzadkich 2 (MGR 2), w ktérym powierzchnie monitorowane to
wszystkie znane z ostatnich lat (2000-2017) stanowiska legowe kazdego gatunku
(cenzus), wpisane w kwadraty o wymiarach 10 x 10 km. Zakres przedmiotowej umowy
obejmuje nastepujace gatunki i liczbe powierzchni prébnych:

- Monitoring Biegusa Zmiennego (MBZ) podgatunku battyckiego Calidris alpina
schinzii - 9 kwadratow 10x10 km;

d) Monitoring Gatunkéw Rzadkich i Trudnowykrywalnych (MGRT), w ktérym
ostateczna liczba stanowisk lub powierzchni préobnych zostanie ustalona w ramach prac
metodycznych (Zadanie 1) w oparciu o znane stanowiska legowe z ostatnich lat (2000-
2017) w nastepujacym zakresie:

- Monitoring Sieweczki Obroznej Charadrius hiaticula (MSQ) - ok. 100 stanowisk,
- Monitoring Ohara Tadorna tadorna (MOH) - ok. 50 stanowisk,

- Monitoring Ostrygojada Haematopus ostralegus (MOS) - ok. 20 stanowisk,

- Monitoring Rybitwy Biatoczelnej Sternula albifrons (MRB) - ok. 50 stanowisk.

Liczba monitorowanych kwadratéw w podprogramach opartych na cenzusie (obejmujacych
wszystkie znane stanowiska) zalezy od aktualnego rozprzestrzenienia gatunku na terenie Polski
i moze by¢ zwiekszana lub zmniejszana, na wniosek Wykonawcy lub GIOS, po uprzedniej
akceptacji GIOS (pisemnej lub droga poczty elektronicznej).

1.2.2. Organizacja prac terenowych monitoringu ptakéw.

Prace monitoringowe, zgodnie z wypracowanym w Monitoringu Ptakéw Polski schematem,
prowadzone s3 na trzech poziomach organizacji: 1) instytucja koordynujaca (koordynator gtéwny
i opiekun naukowy przedmiotowego zamoéwienia - ekspert 1 i ekspert 2) 2) koordynator
krajowy okreslonego podprogramu oraz 3) obserwator. W czes$ci podprograméw (MPPL, MRD,
MWO, MNZ, MNG, MZPWP i MZPW) ze wzgledu na duzg liczbe powierzchni monitoringowych
przewidziany zostat dodatkowy poziom organizacji, mieszacy sie pomiedzy koordynatorem
krajowym a obserwatorem, tj. koordynator regionalny.

Obserwatorzy odpowiedzialni sg za przeprowadzenie kontroli na przydzielonych im
powierzchniach monitoringowych zgonie z metodyka GIOS przyjeta w ramach Monitoringu
Ptakéw Polski oraz za wprowadzenie danych z kontroli terenowych do elektronicznego
formularza w aplikacji do zbierania danych z MPP w terminie wyznaczonym przez koordynatora.
Koordynator krajowy (lub regionalny) odpowiedzialny jest za staly kontakt z obserwatorami (lub
koordynatorami krajowymi, a ten nastepnie z obserwatorami), przydziela im powierzchnie
monitoringowe, przekazuje niezbedne do wykonania monitoringu materiaty, udziela wsparcia
merytorycznego oraz nadzoruje proces wprowadzania danych do aplikacji do zbierania danych z
MPP, za posrednictwem aplikacji weryfikuje poprawnos$¢ oraz kompletnos¢ wprowadzanych
danych, w razie potrzeby zwraca dane do poprawy obserwatorowi, w przypadku czesci
podprogramow agreguje dane z kontroli i wprowadza plik z danymi zagregowanymi, akceptuje
dane i przekazuje je do akceptacji koordynatorowi gtéwnemu (lub krajowemu, a ten, po
weryfikacji, gtbwnemu).

Instytucja koordynujaca (koordynator gtéwny, opiekun naukowy) odpowiedzialna jest za
prawidlowy i zgodny z metodyka przebieg prac terenowych i procesu gromadzenia danych,
nadzor nad koordynatorami krajowymi, regionalnymi i obserwatorami, ostateczng akceptacje
wprowadzanych do bazy danych oraz za kontakt z Zamawiajacym.

W ramach koordynacji prac mozliwe sg spotkania (seminaria) wykonawcéw projektu w celu
wymiany doswiadczen oraz szkolenia z nowoopracowanych metodyk, o ktérych Wykonawca jest



zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego min. na 30 dni przed seminarium lub szkoleniem.
Ponadto zapewni bezptatny udziat dla 2 przedstawicieli Zamawiajgcego w ww. seminariach i
szkoleniach.

Gromadzenie danych z powierzchni monitoringowych i koordynacja monitoringu odbywa sie
poprzez modut typu Workflow do zbierania danych z Monitoringu Ptakéw Polski udostepniony
przez GIOS. Schemat organizacji prac moze ulec zmianie za pisemng zgoda GIOS.

1.2.3. Przedmiotem zaméwienia jest rowniez zakup dostepnych, mozliwych do uzyskania
surowych danych monitoringowych dla wszystkich programéw i podprograméw
monitoringowych uwzglednionych w niniejszym zadaniu z roku 2018 w przypadku, gdy prace
terenowe w 2018 roku rusza po terminie pierwszej kontroli okreslonym w metodyce danego
podprogramu lub w przypadku gatunkdédw, dla ktérych metodyki maja zosta¢ opracowane w
ramach zad. 1 w etapie Il umowy (tj. Sieweczki Obroznej, Ohara, Ostrygojada, Rybitwy
Biatoczelnej ), po terminie rozpoczecia legéw przez te gatunki. Dane te powinny by¢ pozyskane
od jednostek, ktore przeprowadzily badania awifauny legowej Polski w 2018 r. zgodnie z
metodyka przyjeta w Panstwowym Monitoringu Srodowiska (PMS) lub zblizong w celu
zachowania kompletnosci i spéjnosci danych monitoringowych.

1.2.4. Obserwacje terenowe ww. podprograméw monitoringowych oraz proces gromadzenia
danych musza by¢ wykonane zgodnie z przyjeta metodyka PMS (takze w zakresie terminu
kontroli). Wszelkie odstepstwa od metodyki, wymuszone np. warunkami pogodowymi, mozliwe
sa jedynie za zgoda GIOS (pisemna lub droga poczty elektronicznej). Metodyki dla poszczegdlnych
podprograméw monitoringowych znajduja sie na stronach serwisu internetowego GIOS
poswieconemu Monitoringowi Ptakéw Polski realizowanemu w ramach Panstwowego
Monitoringu Srodowiska, pod adresem: http://monitoringptakow.gios.gov.pl.

1.2.5. Forma przekazania wynikéw prac:
Raport z prac terenowych bedzie zawierat:

a) schemat organizacji programu oraz skréocone metodyki prac terenowych dla
poszczegdlnych podprograméw;

b) sprawozdanie z przebiegu prac wraz z liczbg zaangazowanych obserwatoréw i
koordynatoréw,

c) opis metod agregacji danych z kontroli w wynik roczny z powierzchni;

d) mapy (wydruki) obrazujace rozmieszczenie powierzchni monitoringowych w danym
podprogramie;

e) tabele z powierzchniami monitoringowymi z przypisanymi im obserwatorami oraz
nadzorujgcymi ich koordynatorami regionalnymi;

f) warstwy wektorowe w formacie SHP w uktadzie WGS 84 oraz PUWG 1992 (koordynaty
centroidow oraz wierzchotkéw powierzchni) przedstawiajace lokalizacje powierzchni
prébnych. Pliki SHP powinny zawiera¢ tabele atrybutow, w ktérej znajdg sie nastepujace
informacje:

- kody oraz nazwy powierzchni monitoringowych zgodnie ze schematem przyjetym
w Bazie Danych MPP;

- dane administracyjne (wojewddztwa, powiaty, gminy);

- dane podziatu administracyjnego Las6w Panstwowych (nadlesnictwa, le$nictwa);

- obszarowe formy ochrony przyrody wymienione w art. 6., ust. 1, punkty 1-5 - wg
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 88)
oraz obszary RAMSAR;

- nazwy lacinskie i polskie gatunku wg schematu przyjetego w bazie danych
Monitoringu Ptakéw Polski lub wedtug aktualnej taksonomii;

- liczbe osobnikéw, par legowych, liczbe pisklat lub inne zatwierdzone przez GIOS
dane, zbierane podczas kontroli terenowych;


http://monitoringptakow.gios.gov.pl./

- rok, dla ktérego podano wynik;

- kryterium legowosci (jesli dotyczy metodyki danego gatunku);

- kod lub nazwe stanowiska, punktu obserwacyjnego, punktu nastuchu itp. (jesli
stosowane w danym podprogramie);

- ostateczny wyglad i zakres plikdw .shp dla kazdego podprogramu Wykonawca ustali
z Zamawiajacym przed terminem przekazania produktéw zadania w I etapie
umowy;

g) zestawienie wynikow w formie tabelarycznej zawierajace zaobserwowane gatunki
ptakéw wraz z liczbg osobnikéw lub par legowych oraz liczbg powierzchni prébnych, na
ktérych je stwierdzono (MS Word i MS Excel jako zat. do sprawozdania zbiorczego);

h) zestawienie danych surowych, tzw. dane poziomu I, dla kazdego podprogramu
(zawierajagce  kod  powierzchni, nr i nazwe stanowiska, nr punktu
obserwacyjnego/nastuchu, nazwe gatunku, liczbe osobnikéw, pte¢, liczbe par, kryterium
legowosci, liczbe pisklat, siedlisko, obserwatora, date kontroli, numer kontroli lub inne
dane zbierane podczas kontroli terenowych w zalezno$ci od podprogramu, zatwierdzone
przez GIOS) - w formacie CSV i XLSX (tylko na ptycie CD/DVD);

i) zestawienie danych zagregowanych, tzw. dane 2 poziomu, tj. roczne wyniki liczenia z
powierzchni monitoringowych dla kazdego podprogramu (zawierajace kod powierzchni,
nazwe gatunku, liczbe osobnikéw/par legowych, kategorie legowosci, liczbe mtodych,
obserwatora lub inne dane w zaleznoéci od podprogramu zatwierdzone przez GI0S) w
formacie CSV i XLSX (tylko na ptycie CD/DVD);

j) kopie wypetionych formularzy liczenia i zbiorczych formularzy liczenia dla kazdej
powierzchni (preferowany format XLSX, dopuszczalny PDF) jako zalgczniki do
sprawozdania (tylko na ptycie CD/DVD);

k) Warstwy wektorowe z rzeczywistymi transektami, punktami obserwacyjnymi, punktami
nastuchu, stanowiskami, lokalizacja gniazd, kontrolowanymi w trakcie badan
terenowych itp. (w zalezno$ci od metodyki podprogramu) w formacie SHP na ptycie
CD/DVD.

Szczegbétowy zakres wymaganych danych i format ich przekazania w wymiarze nie
wplywajacym istotnie na koszt realizacji umowy moze ulec zmianie po pisemnej akceptacji GIOS.
Wybrane dane moga by¢ przekazywane GIOS za posrednictwem aplikacji Workflow do zbierania
danych z MPP za pisemng zgoda GIOS.

Raport zostanie przekazany do siedziby Zamawiajacego przez Wykonawce zgodnie
z harmonogramem dostarczania wynikéw prac w formie wydruku (po 3 egz.) i na ptytach
CD/DVD (po 3 egz. - tekst PDF i DOCX, pliki XLSX i CSV oraz SHP).



1.3. ZADANIE 3 - ANALIZA DANYCH I OPRACOWANIE WYNIKOW

1.3.1. Przedmiotem zadania jest analiza i opracowanie uzyskanych w badaniach terenowych
danych (w tym wyliczenie wskaZnikow i trendéw) z uwzglednieniem danych uzyskiwanych od
poczatku prowadzenia danego monitoringu i dostepnych w bazie danych MPP oraz interpretacja
wynikéw dla nastepujacych programoéw i podprograméw monitoringowych:

Monitoring Legowych Ptakéw Morskich: MKO, MRC, MPB - uzyskiwane dane w ramach
podprogramu obejmujg m.in.:
- ocene catkowitej liczebnosci gatunkéw docelowych w roku t (dla kormorana i
rybitwy czubatej)
- ocene zasiegu wystepowania gatunkéw docelowych w roku t (dla kormorana i
rybitwy czubatej),
- trend zmian liczebno$ci i areatu gatunkéw docelowych (dla kormorana i rybitwy
czubatej),
- wskazniki produktywnosci bielika w pasie nadmorskim (sukces legowy, liczba
mtodych/gniazdo z sukcesem, liczba mtodych/pare ze znanym wynikiem legu),
Monitoring Zimujacych Ptakéw Morskich (MZPM) - uzyskiwane dane w ramach
podprogramu obejmujg m.in.:
- wskaznik liczebnosci 10 docelowych gatunkéw w roku t,
- wskaznik rozpowszechnienia 10 docelowych gatunkéw w roku t,
- trend wskaznika liczebno$ci dla kazdego gatunku,
- trend wskaznika rozpowszechnienia dla kazdego gatunku,
Monitoring Gatunkéw Rzadkich 2 (MGR 2): Monitoring Biegusa Zmiennego (MBZ) -
uzyskiwane dane w ramach podprogramu obejmuja:
- ocene catkowitej liczebno$ci gatunkéw docelowych w roku t,
- ocene zasiegu wystepowania gatunkéw docelowych w roku t,
- trend zmian liczebnosci gatunkéw docelowych,
- trend zmian areatu gatunkéw docelowych,
Monitoring Gatunkéw Rzadkich i Trudnowykrywalnych (MGRT): MSO, MOH, MOS,
MRB - uzyskiwane dane w ramach podprogramu obejmuj3:
- ocene catkowitej liczebnosci lub oszacowanie wskaznika liczebno$ci gatunkow
docelowych w roku t,
- ocene zasiegu wystepowania lub oszacowanie wskaznika rozpowszechnienia
gatunkow docelowych w roku t,
- trend zmian liczebno$ci lub wskaznikéw liczebno$ci gatunkdéw docelowych,
- trend zmian areatu lub rozpowszechnienia gatunkéw docelowych.

1.3.2. W ramach zadania Wykonawca udziela¢ bedzie réwniez Zamawiajagcemu informacji w
zakresie prowadzonego monitoringu i monitorowanych gatunkéw ptakéw droga poczty
elektronicznej w czasie nie dtuzszym niz 10 dni od terminu przestania zapytania przez
przedstawiciela GIOS na wskazany adres kontaktowy Wykonawcy.

1.3.3. Forma przekazania wynikéw prac:

Raport z realizacja Zadania 3. powinien m.in. zawiera¢ dla kazdego podprogramu:

a)

b)
c)

opis metod obliczania wskaznikéw rocznych, trendéw wieloletnich, zintegrowanych
wskaznikéw wielogatunkowych (wraz z miarami ich niepewnosci);

ww. wyniki poszczeg6lnych podprogramow wraz z interpretacja i prezentacjg graficzna;
zestawienia wynikow w formie tabelarycznej zawierajace gatunki ptakéw, liczbe
zaobserwowanych osobnikéw, liczbe powierzchni prébnych, na ktérych odnotowano
gatunek, wskazniki liczebno$ci, rozpowszechnienia i produktywnosci oraz ich trendy
wraz z odchyleniem standardowym (tabela moze by¢ zintegrowana z tab. z Zadania 2), a
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d)

takze interpretujace je wykresy (do kazdego wykresu powinny by¢ zataczone dane
zrédtowe w postaci tabel XLSX na ptycie CD/DVD);

zestawienie wskaznikéw i trendéw (tzw. dane Il poziomu) wraz z miarami niepewnosci
dla kazdego podprogramu zgodnie z jego metodyka w formacie XLSX i CSV (tylko na
ptycie CD/DVD);

krotkie podsumowanie uzyskanych wynikéw w kazdym podprogramie (ok. 1000 znakéw
bez spacji) wraz z oprawa graficzng (wykresy wraz z tabelg danych, zdjecia) do
zamieszczenia na stronach serwisu internetowego (w formacie DOCX tylko na ptycie
CD/DVD) - termin przekazania 1 tydzien przed terminem zakonczenia kazdego
etapu;

pliki CSV umozliwiajgce zaimportowanie wskaznikow i trendéw wraz z miarami
niepewnosci do Bazy Danych Monitoringu Ptakéw Polski, znajdujacej sie na serwerze
GIOS - termin przekazania 1 tydzien przed terminem zakonczenia kazdego etapu.

Raport i wyniki zostang przekazane do siedziby Zamawiajacego przez Wykonawce

zgodnie z harmonogramem dostarczania wynikow prac przedstawionym w pkt 2.
niniejszego OPZ w formie wydruku (po 3 egz.) i na ptytach CD/DVD (po 3 egz.).
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1.4. Zadanie 4 - OPRACOWANIE WSADU DO BIULETYNU MONITORINGU
PRZYRODY

1.4.1.

1.4.2.

1.4.4.

Przedmiotem zadania jest przygotowanie materialéw (tekst, zdjecia, wykresy, mapy,
zestawienia) do publikacji w Biuletynie Monitoringu Przyrody wydawanym przez GIOS w
serii Biblioteka Monitoringu Srodowiska w zakresie wynikéw realizowanego monitoringu
ptakéw (zakres podprograméw okreslony w Zadaniach 2 i 3 - pkt. 1.2.i 1.3. OPZ) z lat
2018-2021 (2021 - monitoring zimowy) zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.
Opracowane materialy powinny zawierac co najmniej:
Streszczenie w jezyku polskim i angielskim zawierajgce najwazniejsze wyniki;
Krétki opis programu, podprogramu, monitorowanej populacji, gatunku lub grupy
gatunkow;
Wyniki monitoringu wymienione w pkt 1.3. niniejszego OPZ wraz z interpretacja,
Wykresy przedstawiajgce najwazniejsze wyniki (na ptycie CD/DVD zalaczone do nich
tabele z danymi Zrédtowymi w pliku XLSX);
Mapki z alokacjg gatunku lub grupy gatunkéw i/lub powierzchni monitoringowych w
podprogramie;
Minimum 9 fotografii ptakéw objetych monitoringiem w ramach niniejszej umowy;
Tre$¢ biuletynu (tekst) musi zosta¢ przedstawiona do akceptacji Zamawiajgcemu 2
tygodnie przed datg dostarczenia produktu.
Forma przekazania wynikéw prac:
wersja cyfrowa (tekst DOCX) na ptytach CD/DVD - 3 egzemplarze,

przekazane przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego, zgodnie z harmonogramem
dostarczania wynikéw prac zamieszczonym w pkt 2 niniejszego OPZ.
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1.5. Zadanie 5 - OPRACOWANIE ZALECEN DLA MONITORINGU PTAKOW
POLSKI W RAMACH PANSTWOWEGO MONITORINGU SRODOWISKA NA
KOLEJNY OKRES RAPORTOWANIA DO KOMISJI EUROPEJSKIE]
PRZYPADAJACY NA LATA - 2025-2030.

1.5.1. Przedmiotem zadania jest opracowanie przez Wykonawce zalecen dla monitoringu ptakéw
morskich w oparciu o zdobytg wiedze i do§wiadczenie na cykl raportowania do KE na lata 2025 -

2030.

1.5.2. Opracowanie musi zawiera¢ co najmniej:

a)

b)

analize miedzynarodowych zobowigzan Polski (Konwencja Helsiniska - HELCOM, ramowa
dyrektywa w sprawie strategii morskiej, dyrektywa ptasia), prawa krajowego oraz
wymagan skutecznej ochrony gatunkéw pod katem koniecznos$ci zbierania danych na
temat liczebno$ci, rozpowszechnienia i produktywnosci populacji legowych i zimujacych
ptakéw zwigzanych ze sSrodowiskiem morskim Battyku,

ocene wykonalnos$ci i skuteczno$ci realizowanych w niniejszej umowie metodyk
badawczych MPP i propozycje zmian, analiza doSwiadczen, propozycje aktualizacji
metodyk,

rozwazenia mozliwych rozwigzan pozwalajacych uzupei¢ zidentyfikowanie luki w
monitoringu ptakéw morskich, uwzgledniajac cele MPP oraz ograniczenia finansowe i
organizacyjne, wnioski i zalecenia dotyczace dalszego monitoringu ptakéw morskich z
uwzglednieniem obszaréw specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000,

1.5.3. Forma przekazania wynikéw prac:

opracowanie zawierajace propozycje zmian metodyk monitoringdw oraz modyfikacji
systemu monitoringu mozliwego do wdrozenia na lata 2025-2030, wykonane zgodnie z
wymogami wymienionymi w pkt. 1.5.1. i 1.5.2. niniejszego zadania, w formie wydruku (3
egz.) oraz na ptycie CD/DVD (3 egz. DOCX i PDF), przekazane przez Wykonawce do siedziby
Zamawiajgcego zgodnie z harmonogramem dostarczania wynikow prac wymienionych w
pkt 2. niniejszego OPZ (zadanie to nalezy wykonac do dnia 15 lipca 2019 r.).
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1.6. Zadanie 6 - RAPORT KONCOWY Z REALIZACJI MONITORINGU
PTAKOW MORSKICH W LATACH 2018-2021

1.6.1. Przedmiotem zadania jest opracowanie zwierajace podsumowanie wynikdw monitoringu
ptakéw w ramach pracy pn.: ,Monitoring ptakéw morskich z uwzglednieniem obszaréw specjalnej
ochrony ptakow, lata 2018-2021".

1.6.2. Minimalne wymagania - opracowanie powinno zawierac:

a)

o
-

CZESC A - przeglad wynikéw:
wstep,
zalozZenia programu,
wykonane prace terenowe,
uzyskane informacje,
najwazniejsze wyniki
CZESCI B (MLPM), C (MZPM), D (MSO) itd. po$wiecone poszczegdlnym programom i
podprogramom monitoringowym, wymienionym w Zadaniu 2 i 3 (pkt. 1.2.i 1.3. OPZ):
cele programu,
zatozenia metodyczne,
metody prac terenowych,
koordynacja prac terenowych,
analiza danych,
realizacja programu w MPP w latach 2018 - 2021,
wyniki,
wykonawcy programoéw i podprogramédw monitoringowych.

1.6.3. Forma przekazania wynikéw prac:

opracowanie zawierajace raport wykonany zgodnie z wymaganiami wymienionymi w pkt
1.6.11 1.6.2 niniejszego zadania w formie wydruku (3 egz.) oraz na ptycie CD/DVD (3 egz.
- DOCX, PDF), przekazane przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego, zgodnie z
harmonogramem dostarczania wynikéw prac wymienionych w pkt 2. niniejszego OPZ.
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1.7. Zadanie 7 - HELCOM I RAMOWA DYREKTYWA W SPRAWIE
STRATEGII MORSKIE]

1.7.1. Przedmiotem zadania jest zapewnienie obstugi merytorycznej realizacji projektow przez
Wykonawce oraz wydelegowanie w ramach zakontraktowanych srodkéw Ekspertéw do udziatu
w pracach grup projektowych, STATE i JWG BIRD oraz innych projektéw HELCOM wskazanych
przez Zamawiajacego pisemnie (w trakcie realizacji zadania w latach 2018-2021) w zakresie
monitoringu, testowania wskaznikéw oceny stanu srodowiska wod morskich i przygotowywania
ocen tematycznych stanu Srodowiska wdd morskich na podstawie awifauny.

W tym celu Wykonawca zapewni udziat polskich ekspertéw w spotkaniach HELCOM wskazanych
przez Zamawiajacego pisemnie, pokryje koszty ich udziatu oraz przekaze sprawozdanie z udziatu
w spotkaniach HELCOM w terminie 14 dni od zakonczenia spotkania. Zamawiajacy zaktada
powierzenie Wykonawcy roli lidera lub wspét-lidera opracowanego przez HELCOM lub
testowanego nowego wskaznika w ramach grup HELCOM.

Termin wykonania:
Raport z prac co roku do konca realizacji projektu.

1.7.2. Testowanie przyjetych w programie monitoringu wo6d morskich wskaznikow
podstawowych awifauny oraz przeprowadzenie prac wdrazajgcych nowe wskazniki
rekomendowane przez grupy robocze Komisji Europejskiej oraz HELCOM pod katem
uwzglednienia ich w drugiej aktualizacji wstepnej oceny stanu $rodowiska wéd morskich oraz
zestawie wlasciwosci typowych dla dobrego stanu $rodowiska wod morskich. Przygotowanie
wkiadu w zakresie wskaznikow awifauny do drugiej aktualizacji wstepnej oceny stanu
$rodowiska wod morskich wynikajacego z kompetencji GIOS okre$lonych w zapisach ustawy -
Prawo wodne, w tym opracowanie wktadu do raportu dla KE.

Termin wykonania:

raport z prac co roku do konca realizacji projektu. Je§li w trakcie trwania przedsiewziecia nie
odbeda sie prace zwiazane z testowaniem wskaznikow w ramach grup HELCOM, to wykonawca
kazdorazowo przy kazdym z VI odbioréw prac w sprawozdaniu ogélnym z danego etapu poda
taka informacje.

3.10.3. Forma przekazania wynikéw prac:

a) opracowanie zawierajgce raport wykonany zgodnie z wymaganiami wymienionymi
w pkt 1.7.111.7.2 niniejszego zadania w formie wydruku - MS Word (po 3 egz.), oraz

b) wsad do drugiej aktualizacji wstepnej oceny stanu srodowiska wéd morskich wraz
z zestawem wtasciwos$ci dla dobrego stanu Srodowiska wod morskich oraz raportu
dla Komisji Europejskiej, w formie wydruku - MS Word (po 3 egz.)

c) naptycie CD/DVD (po 3 egz. - tekst MS Word, PDF, baza Access, XML), przekazanego
przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego, zgodnie z harmonogramem
dostarczania wynikéw prac wymienionych w pkt 4 niniejszego OPZ.
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2.SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM DOSTARCZANIA WYNIKOW
PRAC (terminy realizacji pracy, dokumenty i inne wyniki
pracy), ktore beda stanowi¢ podstawe do rozliczenia umowy:

2.1. Etap I - termin realizacji do 6 grudnia 2018 roku

Prace terenowe w 2018 r. Analiza danych i interpretacja wynikéw. Udzial w grupach
eksperckich, wsparcie merytoryczne.

Wyniki prac (przedmiot odbioru I etapu):

Etap I obejmuje zadania opisane w punkcie 1. niniejszego OPZ:

2,3 7.

Przedmiotem odbioru bedzie raport z prac wykonanych w I etapie (wydruk oraz zapis cyfrowy -
w trzech egzemplarzach na ptycie CD/DVD), zawierajacy szczegdétowy opis zakresu i sposobu
wykonania poszczeg6lnych zadan wraz z nastepujgcymi zatgcznikami:

1) Opracowanie zawierajace wyniki zadania nr 2 - prace terenowe, tj.:
e raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie legowym na
powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzglednieniem obszarow
Natura 2000 - OSO dla nastepujacych podprograméw monitoringowych: MKO,
MRC, MPB, MBZ;
e dane, o ktérych mowa w pkt 1.2. niniejszego OPZ;
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.2. niniejszego OPZ.

2) Opracowanie zawierajace wyniki zadania nr 3 - analiza danych i opracowanie wynikéw -
obejmujace zakres nastepujacych podprograméw monitoringowych:
e MKO, MRC, MPB, MBZ;
e zestawy danych, o ktérych mowa w pkt. 1.3. niniejszego OPZ;
wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.3. niniejszego OPZ.

3) Opracowanie zawierajace wyniki zadania nr 7 - HELCOM i ramowa dyrektywa w sprawie
strategii morskiej;
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.7. niniejszego OPZ.

2.2. Etap II - termin realizacji do 31 maja 2019

Opracowanie metodyk. Prace terenowe w 2019 r. Analiza danych i interpretacja wynikow.
Udzial w grupach eksperckich, wsparcie merytoryczne.

(przedmiot odbioru II etapu):
Etap Il obejmuje zadania opisane w punkcie 1. OPZ:
1,2,3,7.

Przedmiotem odbioru bedzie raport z prac wykonanych w Il etapie (wydruk oraz zapis cyfrowy -
w trzech egzemplarzach), zawierajgcy szczegdétowy opis zakresu i sposobu wykonania
poszczegdlnych zadan wraz z nastepujacymi zatgcznikami:

1) Opracowanie zawierajace wyniki zadania nr 1 - prace metodyczne, tj.: metodyka wraz
zatgcznikami dla podprogramow:
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2)

3)

4)

1)

2)

e Monitoring Sieweczki Obroznej,
e Monitoring Ohara,

e Monitoring Ostrygojada,

e Monitoring Rybitwy Czubatej;

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. niniejszego OPZ.
Opracowanie zawierajgce wyniki zadania nr 2 - prace terenowe, tj.:
e raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie zimowym na
powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzglednieniem obszarow
Natura 2000 - OSO dla nastepujacych podprograméw monitoringowych: MZPM;
e dane, o ktérych mowa w pkt 1.2. niniejszego OPZ;
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.2. niniejszego OPZ.

Opracowanie zawierajace wyniki zadania nr 3 - analiza danych i opracowanie wynikéw -
obejmujace zakres nastepujacych podprogramoéw monitoringowych:

o MZPM;

e zestawy danych, o ktérych mowa w pkt. 1.3. niniejszego OPZ;
wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.3. niniejszego OPZ.

Opracowanie zawierajace wyniki zadania nr 7 - HELCOM i ramowa dyrektywa w sprawie
strategii morskiej;
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.7. niniejszego OPZ.

2.3. Etap III - termin realizacji do 20 listopada 2019

Prace terenowe w 2019 r. Analiza danych i interpretacja wynikéw. Plan Monitoringu
Ptakow Polski na lata 2025-2030. Udziat w grupach eksperckich, wsparcie merytoryczne.

WyniKi prac (przedmiot odbioru III etapu):
Etap IIl obejmuje zadania opisane w punkcie 1. OPZ:
2,35,7.

Przedmiotem odbioru bedzie raport z prac wykonanych w III etapie (wydruk oraz zapis cyfrowy
- w trzech egzemplarzach), zawierajgcy szczegétowy opis zakresu i sposobu wykonania
poszczegdlnych zadan wraz z nastepujacymi zatgcznikami:

Opracowanie zawierajgce wyniki zadania nr 2 - prace terenowe, tj.:
e raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie legowym na
powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzglednieniem obszaréw
Natura 2000 - 0SO dla nastepujgcych podprograméw monitoringowych: MKO,
MRC, MPB, MBZ, MSO, MOH, MOS, MRB;
e dane, o ktorych mowa w pkt 1.2. niniejszego OPZ;
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.2. niniejszego OPZ.

Opracowanie zawierajgce wyniki zadania nr 3 - analiza danych i opracowanie wynikéw -
obejmujace zakres nastepujacych podprograméw monitoringowych:

e MKO, MRC, MPB, MBZ, MSO, MOH, MOS, MRB;

e zestawy danych, o ktédrych mowa w pkt. 1.3. niniejszego OPZ;
wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.3. niniejszego OPZ.
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3) Opracowanie zawierajgce wyniki zadania nr 5 - Opracowanie zalecen dla Monitoringu
Ptakéw Polski w ramach Panstwowego Monitoringu Srodowiska na kolejny okres
raportowania do Komisji Europejskiej przypadajacy na lata - 2025-2030,
wykonane wg wytycznych przedstawionych w_pkt 1.5. niniejszego OPZ (przekazanie
niniejszego opracowania nastqpi nie pézniej niz do dnia 15 lipca 2019 roku).

4) Opracowanie zawierajace wyniki zadania nr 7 - HELCOM i ramowa dyrektywa w sprawie
strategii morskiej;
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.7. niniejszego OPZ.

2.4. Etap IV - termin realizacji do 29 maja 2020

Prace terenowe w 2019 r. Analiza danych i interpretacja wynikow. Udzial w grupach
eksperckich, wsparcie merytoryczne.

(przedmiot odbioru IV etapu):
Etap IV obejmuje zadania opisane w punkcie 1. OPZ:
2,3 7.

Przedmiotem odbioru bedzie raport z prac wykonanych w IV etapie (wydruk oraz zapis cyfrowy
- w trzech egzemplarzach), zawierajacy szczegétowy opis zakresu i sposobu wykonania
poszczegdlnych zadan wraz z nastepujacymi zatgcznikami:

1) Opracowanie zawierajace wyniki zadania nr 2 - prace terenowe, tj.:
e raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie zimowym na
powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzglednieniem obszarow
Natura 2000 - 0SO dla nastepujgcych podprograméw monitoringowych: MZPM;
e dane, o ktérych mowa w pkt 1.2. niniejszego OPZ;
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.2. niniejszego OPZ.

2) Opracowanie zawierajace wyniki zadania nr 3 - analiza danych i opracowanie wynikéw -
obejmujace zakres nastepujacych podprogramoéw monitoringowych:
e MZPM;
e zestawy danych, o ktérych mowa w pkt. 1.3. niniejszego OPZ;
wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.3. niniejszego OPZ.
3) Opracowanie zawierajace wyniki zadania nr 7 - HELCOM i ramowa dyrektywa w sprawie
strategii morskiej;
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.7. niniejszego OPZ.

2.5. Etap V - termin realizacji do 20 listopada 2020

Prace terenowe w 2020 r. Analiza danych i interpretacja wynikéw. Udzial w grupach
eksperckich, wsparcie merytoryczne.

WyniKi prac (przedmiot odbioru V etapu):

Etap V obejmuje zadania opisane w punkcie 1. OPZ:

2,37

Przedmiotem odbioru bedzie raport z prac wykonanych w V etapie (wydruk oraz zapis cyfrowy -
w trzech egzemplarzach), zawierajgcy szczegdétowy opis zakresu i sposobu wykonania

poszczegdlnych zadan wraz z nastepujacymi zatgcznikami:

1) Opracowanie zawierajace wyniki zadania nr 2 - prace terenowe, tj.:
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2)

3)

e raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie legowym na
powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzglednieniem obszaréw
Natura 2000 - OSO dla nastepujgcych podprograméw monitoringowych: MKO,
MRC, MPB, MBZ, MSO, MOH, MOS, MRB;
e dane, o ktérych mowa w pkt 1.2. niniejszego OPZ;
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.2. niniejszego OPZ.

Opracowanie zawierajace wyniki zadania nr 3 - analiza danych i opracowanie wynikéw -
obejmujace zakres nastepujacych podprogramoéw monitoringowych:

e MKO, MRC, MPB, MBZ, MSO, MOH, MOS, MRB;

e zestawy danych, o ktérych mowa w pkt. 1.3. niniejszego OPZ;
wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.3. niniejszego OPZ.

Opracowanie zawierajgce wyniki zadania nr 7 - HELCOM i ramowa dyrektywa w sprawie
strategii morskiej;
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.7. niniejszego OPZ.

2.6. Etap VI - termin realizacji do 30 kwietnia 2021 roku

Prace terenowe w 2021 r. Analiza danych i interpretacja wynikéw. Opracowanie wsadu do
Biuletynu Monitoringu Przyrody. Raport koncowy z monitoringu w latach 2018-2021.
Udzial w grupach eksperckich, wsparcie merytoryczne.

(przedmiot odbioru VI etapu):
Etap VI obejmuje zadania opisane w punkcie 1. OPZ:
2,3,4,6,7.

Przedmiotem odbioru bedzie raport z prac wykonanych w VI etapie (wydruk oraz zapis cyfrowy
- w trzech egzemplarzach), zawierajgcy szczegétowy opis zakresu i sposobu wykonania
poszczegdlnych zadan wraz z nastepujacymi zatgcznikami:

4)

5)

6)

7)

Opracowanie zawierajgce wyniki zadania nr 2 - prace terenowe, tj.:
e raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie zimowym na
powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzglednieniem obszarow
Natura 2000 - 0SO dla nastepujgcych podprograméw monitoringowych: MZPM;
e dane, o ktérych mowa w pkt 1.2. niniejszego OPZ;
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.2. niniejszego OPZ.

Opracowanie zawierajgce wyniki zadania nr 3 - analiza danych i opracowanie wynikéw -
obejmujace zakres nastepujacych podprograméw monitoringowych:

e MZPM;

e zestawy danych, o ktédrych mowa w pkt. 1.3. niniejszego OPZ;
wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.3. niniejszego OPZ.

Opracowanie zawierajgce wyniki zadania nr 4 - opracowanie wsadu do Biuletynu
Monitoringu Przyrody, tj.:

e opracowane materiatéw do publikacji w Biuletynie Monitoringu Przyrody,
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.4. niniejszego OPZ.

Opracowanie zawierajace wyniki zadania nr 6 - raport koncowy z realizacji Monitoringu
Ptakéw Polski w latach 2018-2021;
wykonany wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.6. niniejszego OPZ.
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8) Opracowanie zawierajace wyniki zadania nr 7 - HELCOM i ramowa dyrektywa w sprawie
strategii morskiej;
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.7. niniejszego OPZ.
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