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FORMULARZ CENOWY

przygotowany na potrzeby procedury szacowania wartości zamówienia na:
wykonanie przedsięwzięcia pt. 
„Mapowanie siedlisk dennych polskich obszarów morskich (POM) z wykorzystaniem metody mozaikowego sonarowania dna w latach 2021-2023”


Niniejsze zapytanie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia. 
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, 
Niniejsze zapytanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Szczegółowe informacje o planowanym zamówieniu znajdują sę w Załączniku 1 do niniejszego formularza cenowego. 

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie danych Oferenta (Tabela 1) i sporządzenie kalkulacji kosztów (Tabela 2).

Tab. 1. Dane Oferenta 

	Nazwa(y) Oferenta(-ów) / Imiona i nazwiska Oferentów
	



	Dane adresowe Oferenta(ów)

	Kod pocztowy siedziby, miejscowość, kraj
	


	Ulica, numer domu, numer lokalu
	


	Numer telefonu, numer faksu, adres email
	







Tab. 2. Kalkulacja kosztów zamówienia na wykonanie przedsięwzięcia pt. „Mapowanie siedlisk dennych polskich obszarów morskich (POM) z wykorzystaniem metody mozaikowego sonarowania dna w latach 2021-2023”

Etap I, termin realizacji: do 30 dni od daty podpisania umowy

	Lp.
	Zadanie
	Koszt [zł]
netto
	Koszt [zł]
brutto
	Termin realizacji zadania

	1
	Wyznaczenie obszarów monitoringu morskich dennych siedlisk przyrodniczych
	
	
	do 30 dni od daty podpisania umowy 

	2
	Adaptacja metod monitoringu morskich dennych siedlisk przyrodniczych na potrzeby ich wykorzystania w monitoringu
	-
	-
	do 30 dni od daty podpisania umowy

	RAZEM ETAP I 
	
	
	



Etap II, termin realizacji: w 2022 roku: po wykonaniu badań zaplanowanych w ramach realizacji Etapu I na powierzchni 30% do wykonania w 2022 roku w etapach II-IV (zamówienie podstawowe)

	Lp.
	Zadanie
	Koszt [zł]
netto
	Koszt [zł]
brutto
	Termin realizacji zadania 
(do dnia)

	4
	Wykonanie badań terenowych i przekazanie wyników Zamawiającemu
	-
	-
	2022 rok
po wykonaniu badania na 30% powierzchni

	RAZEM ETAP II 
	
	
	



Etap III, termin realizacji: w 2022 roku po wykonaniu badań zaplanowanych w ramach realizacji Etapu I na powierzchni kolejnych 30% do wykonania w 2022 roku w etapach II-IV (w sumie po wykonaniu badania 60% powierzchni zaplanowanej do wykonania w etapach II-IV) (zamówienie podstawowe).
	Lp.
	Zadanie
	Koszt [zł]
netto
	Koszt [zł]
brutto
	Termin realizacji zadania (do dnia)

	4
	Wykonanie badań terenowych i przekazanie wyników Zamawiającemu
	-
	-
	2022 rok
po wykonaniu badania na kolejnych 30% powierzchni 
(w sumie 60%)

	RAZEM ETAP III 
	
	
	





Etap IV, termin realizacji: termin realizacji do 5 listopada 2022 roku po wykonaniu badań zaplanowanych w ramach realizacji Etapu I na powierzchni kolejnych 40% do wykonania w roku 2022 w etapach II-IV (w sumie po wykonaniu badania 100% powierzchni zaplanowanej do wykonania w etapach II-IV)

	Lp.
	Zadanie
	Koszt [zł]
netto
	Koszt [zł]
brutto
	Termin realizacji zadania (do dnia)

	3
	Udział w pracach grup eksperckich HELCOM i KE dotyczących siedlisk dennych w ramach wspólnej strategii wdrażania dyrektywy siedliskowej oraz ramowej dyrektywy ws. strategii morskiej w zakresie wskaźników i ocen stanu środowiska wód morskich
	
	
	do 5 listopada 2022

	4
	Wykonanie badań terenowych i przekazanie wyników Zamawiającemu
	-
	-
	do 5 listopada 2022

	5
	Przygotowanie i przekazanie danych do bazy danych hydrograficznych Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej (BHMW)
	
	
	do 5 listopada 2022

	6
	Przygotowanie informacji o zbadanej powierzchni dna w etapach II-IV dla ministra właściwego ds. gospodarki morskiej
	
	
	do 5 listopada 2022

	RAZEM ETAP IV 
	
	
	


Etap V, termin realizacji: do 31 października 2023 roku (zamówienie objęte prawem opcji)

	Lp.
	Zadanie
	Koszt [zł]
netto
	Koszt [zł]
brutto
	Termin realizacji zadania (do dnia)

	3
	Udział w pracach grup eksperckich HELCOM i KE dotyczących siedlisk dennych w ramach wspólnej strategii wdrażania dyrektywy siedliskowej oraz ramowej dyrektywy ws. strategii morskiej w zakresie wskaźników i ocen stanu środowiska wód morskich
	
	
	31 października 2023 

	4
	Wykonanie badań terenowych i przekazanie wyników Zamawiającemu
	-
	-
	31 października 2023

	5
	Przygotowanie i przekazanie danych do bazy danych hydrograficznych Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej (BHMW)
	
	
	31 października 2023

	6
	Przygotowanie informacji o zbadanej powierzchni dna w etapie V dla ministra właściwego ds. gospodarki morskiej
	
	
	31 października 2023

	7
	Opracowanie wielkoformatowych map dennych siedlisk morskich
	
	
	31 października 2023

	8
	Wyznaczenie siedlisk i lokalizacji stacji do badania integralności dna morskiego w następnym cyklu oceny stanu środowiska wód morskich zgodnie z RDSM
	
	
	[bookmark: _GoBack]31 października 2023

	RAZEM ETAP V 
	
	
	



Łączna kwota szacowania wartości zamówienia: 

	
	Koszt [zł]
netto
	Koszt [zł]
brutto

	RAZEM ETAPY I, II, III, IV, V
	
	






Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem 
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie powoduje zobowiązania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
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