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Załącznik nr 1 

Do umowy nr ……./2018/F z dnia ……2018 r. 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Tytuł przedsięwzięcia: 
Część I - Monitoring ptaków pospolitych, terenów podmokłych i 
leśnych z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000, lata 2018-2021 
 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Zamówienie dotyczy opracowania 10 metodyk monitoringu ptaków, wykonania monitoringu 
ptaków w zakresie 24 podprogramów monitoringowych realizowanych w ramach Monitoringu 
Ptaków Polski (MPP), będącego częścią Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), 
opracowania wyników przeprowadzonych monitoringów, rozbudowy i aktualizacji strony 
internetowej, rozbudowy i aktualizacji bazy danych MPP oraz aplikacji typu Workflow do 
gromadzenia danych i portalu mapowego PM GIS powiązanych z bazą danych MPP, 
przygotowania i wydruku dwóch numerów Biuletynu Monitoringu Przyrody, przygotowania 
wkładu do raportu do Komisji Europejskiej z wdrażania dyrektywy 2009/147/WE (tzw. 
dyrektywa ptasia), opracowanie planu monitoringu ptaków na lata 2025-2030. 
Zamówienie obejmuje 9 zadań, których szczegółowy zakres opisano w pkt. 1.1.-1.9. i realizowane 
będzie w VI etapach, zgodnie ze Szczegółowym Harmonogramem Dostarczania Wyników Prac 
(pkt. 2. OPZ). Termin wykonania umowy to 31.05.2021 r. 
Wszystkie produkty opracowane w ramach przedmiotowego zamówienia powinny być 
oznaczone logo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i logo Monitoringu Ptaków Polski 
oraz logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zostaną 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania 
umowy. 
Poniżej rozpisano schemat wszystkich programów i podprogramów monitoringowych 
realizowanych w ramach Monitoringu Ptaków Polski koordynowanego przez Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska w latach 2018-2021. 
 

Tabela 1. Schemat Monitoringu Ptaków Polski realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w 
latach 2018-2021 - podkreślono nowe podprogramy. 

Program / podprogram 
Skrót programu 
podprogramu 

Skrót grupy 

I. Monitoring Gatunków Rozpowszechnionych MGRO 
1. Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych  MPPL  
II. Monitoring Gatunków Średniolicznych   MGS 
2. Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków MFGP  
3. Monitoring Ptaków Mokradeł MPM  
4. Monitoring Lęgowych Sów Leśnych MLSL  
5. Monitoring Ptaków Drapieżnych MPD  
6. Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych  MZPW  
7. Monitoring Zimujących Ptaków Morskich MZPM  
8. 
9. 

Monitoring Lęgowych Ptaków Morskich 
Monitoring Zimujących Ptaków Wód Przejściowych 

MLPM 
MZPWP 

 

III. Monitoring Gatunków Przelotnych MGP 
10. Monitoring Noclegowisk Żurawi MNŻ  
11. Monitoring Noclegowisk Gęsi MNG  
IV. Monitoring Gatunków Rzadkich  MGR  
12. Monitoring Rzadkich Dzięciołów MRD  
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13. Monitoring Orła Przedniego MOP 
MGR1 14. Monitoring Orlika Grubodziobego MOG 

15. Monitoring Rybołowa MRY 
16. Monitoring Mewy Czarnogłowej MMC 

MGR2 
17. Monitoring Łabędzia Krzykliwego MLK 
18. Monitoring Podgorzałki MPO 
19. Monitoring Biegusa Zmiennego (schinzii) MBZ 
20. Monitoring Kraski MKR 

MGR3 
21. Monitoring Dubelta MDU 
22. Monitoring Ślepowrona MSL 
23. Monitoring Wodniczki MWO 
24. Monitoring Żołny MŻO 

MGR4 25. Monitoring Kulika Wielkiego MKW 
26. Monitoring Czapli MCZ 
V. Monitoring Gatunków Rzadkich i Trudnowykrywalnych  MGRT 
27. Monitoring Dzięcioła Zielonosiwego MDZ 
28. Monitoring Cietrzewia MCI 
29. Monitoring Głuszca MGŁ 
30. Monitoring Hełmiatki MHE 
31. Monitoring Jarząbka MJA 
32. Monitoring Muchołówki białoszyjej i małej MMU 
33. Monitoring Ohara MOH 
34. Monitoring Ostrygojada MOS 
35. Monitoring Płomykówki MPŁ 
36. Monitoring Pójdźki MPJ 
37. Monitoring Puszczyka Mszarnego MPS 
38. Monitoring Rybitwy Białoczelnej MRB 
39. Monitoring Słonki MSŁ 
40. 
41. 

Monitoring Sokoła Wędrownego 
Monitoring Sieweczki Obrożnej  

MSW 
MSO 
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1.1. ZADANIE 1 - PRACE METODYCZNE – METODYKI I FORMULARZE 

1.1.1. Przedmiotem zadania jest opracowanie 10 metodyk monitoringów ptaków wraz z 
załącznikami, tj.: 

 instrukcjami przeprowadzania prac terenowych  
 formularzami liczenia terenowego wraz instrukcjami wypełnienia,  
 projektami formularzy elektronicznych kompatybilnych z aplikacją typu Workflow 

do zbierania danych z Monitoringu Ptaków Polski będącą własnością Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) wraz z instrukcjami wypełnienia, 

 mapami i warstwami wektorowymi powierzchni monitoringowych 
dla następujących monitoringów: 

 Monitoring Żołny (MŻO),  
 Monitoring Kulika Wielkiego (MKW), 
 Monitoring Czapli Siwej i Czapli Białej (MCZ) 
 Monitoring Dzięcioła Zielonosiwego (MDZ), 
 Monitoring Cietrzewia (MCI), 
 Monitoring Głuszca (MGŁ), 
 Monitoring Hełmiatki (MHE), 
 Monitoring Muchołówki Białoszyjej i Małej (MMU), 
 Monitoring Słonki (MSŁ) 
 Monitoring Jarząbka (MJA). 

 

1.1.2. Metodyki powinny być opracowane w oparciu o najaktualniejszą wiedzę ekspercką i 
publikacje z czasopism naukowych na temat biologii danego gatunku oraz o publikację GIOŚ pt. 
Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny (wydanie 2), a także o stosowane praktyki 
monitoringu (w mniejszej skali lub w innych państwach), jeśli takie istnieją, tak by zapewnić 
reprezentatywność i wysoką wiarygodność uzyskiwanych danych na temat monitorowanych 
populacji ptaków. Metodyka powinna dostarczać informacji niezbędnych do przeprowadzenia i 
powtarzania monitoringu (minimalny zakres informacji uszczegółowiony w punkcie 1.1.3. OPZ 
dotyczącym instrukcji), interpretacji i agregacji danych surowych, wyliczania wskaźników 
przyjętych w praktyce Monitoringu Ptaków Polski (MPP) (np. wskaźniki liczebności, 
rozpowszechnienia, produktywności) i trendów zmian wartości tych wskaźników. Wybór 
zaproponowanych technik badawczych, terminów kontroli, częstotliwości powtórzeń itp., 
powinien zostać gruntownie uzasadniony. W ramach metodyki wyznaczona zostanie sieć 
powierzchni monitoringowych, których wielkość, ilość i rozmieszczenie powinny zostać 
uzasadnione. Ponadto metodyka monitoringu powinna zostać zaprojektowana w ten sposób, by 
prowadzenie monitoringu było możliwie wydajne, tj. wymagało jak najmniejszego nakładu 
kosztów przy zachowaniu wysokiej wiarygodności wyników. W metodyce należy również 
uwzględnić możliwość pozyskania danych z realizowanych projektów badawczych 
finansowanych ze środków publicznych. 

1.1.3. Instrukcje i formularze liczenia muszą zawierać wszystkie niezbędne informacje 
umożliwiające przeprowadzenie i regularne powtarzanie monitoringów, w tym minimum 
poniższe elementy: 

a) logo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i logo Monitoringu Ptaków Polski, 
które są własnością Zamawiającego oraz logo Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (żadne inne logo prócz 3 powyższych nie może 
znaleźć się na przedmiotowych instrukcjach, formularzach i mapach); 

b) listę gatunków objętych danym podprogramem; 
c) rodzaj monitoringu (cenzus/próba reprezentatywna); 
d) parametry populacyjne podlegające rejestracji (np. liczebność, wskaźniki rozrodu, 

rozpowszechnienie gatunku), stanowiące wynik monitoringu; 
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e) definicję populacji docelowej (będącej przedmiotem monitoringu, określenie jej granic 
w czasie i przestrzeni); 

f) system próbkowania: 
 wielkość powierzchni próbnych, 
 liczbę powierzchni próbnych, 
 sposób wyboru powierzchni próbnych (losowe, równomierne, losowanie 

warstwowe); 
g) mapy powierzchni monitoringowych: 

 mapę przeglądową w skali 1:50 000 lub 1:100 000 lub 1:200 000 lub w zbliżonej 
wszystkich powierzchni próbnych w podprogramie; 

 przykładową mapę w odpowiedniej skali (w zależności od wielkości powierzchni 
próbnej) z zaznaczeniem powierzchni monitoringowej oraz opisaniem jej 
współrzędnych geograficznych – wierzchołków oraz centroidu, 

h) frekwencję pomiarów na powierzchniach próbnych w cyklu wieloletnim (np. 
corocznie, co 2 lata, co 5 lat); 

i) technikę kontroli terenowej: 
 metodę liczenia (np. obserwacja, nasłuch, kontrola kolonii, gniazda), 
 liczbę kontroli w trakcie jednego sezonu badawczego i ich terminy, 
 porę kontroli (porę doby), 
 sposób wyznaczania transektu, punktu obserwacyjnego, punktu nasłuchu itp. (z 

przykładami graficznymi), 
 przebieg kontroli w terenie,  
 wskazania do zastosowania stymulacji głosowej oraz odpowiednie pliki 

dźwiękowe; 
 wskazówki dla obserwatora np. na temat interpretacji zachowania ptaków, 

j) jednostkę monitoringu (wszystkie widziane osobniki, wszystkie słyszane osobniki, 
śpiewające samce, gniazda, pary lęgowe itd.); 

k) wykaz dodatkowych informacji zbieranych w trakcie monitoringu, np. dotyczących 
położenia gniazd, kolonii i stanowisk, cech siedliska czy warunków pogodowych; 

l) opis metody agregacji danych z kontroli w wynik roczny dla powierzchni; 
m) opis metody wyliczania wskaźników i trendów; 
n) wskazówki odnośnie interpretacji wyników; 
o) formularz liczenia do wpisywania danych podczas kontroli w terenie wraz z instrukcją 

wypełniania; 
 
1.1.4. Projekty formularzy elektronicznych muszą umożliwić wprowadzenie do bazy danych 
wszystkich danych przewidzianych do zbierania w metodyce i uwzględnionych w instrukcjach 
monitoringu i formularzach liczenia. Powinny być zaprojektowane w ten sposób, aby zapewnić 
wysoką jakoś zbieranych danych, np. poprzez wprowadzenia walidacji we wszystkich polach oraz, 
w przypadkach, gdy jest to możliwe, pól wyboru, ograniczenia zakresu wartości możliwych do 
wpisania itp. Do każdego formularza przygotowana zostanie klarowna i wyczerpująca instrukcja 
jego wypełniania z uwzględnieniem nie tylko kwestii technicznych, lecz także merytorycznych. 
 
1.1.5. Mapy i warstwy wektorowe powierzchni monitoringowych: 

a) mapa przeglądowa w skali 1:50 000 lub 1:100 000 lub 1:200 000 lub w zbliżonej 
wszystkich powierzchni próbnych wraz z ich kodami; 

b) mapy w odpowiedniej skali (w zależności od wielkości powierzchni próbnej) każdej 
powierzchni monitoringowej z opisaniem jej współrzędnych geograficznych – 
wierzchołków oraz centroidu wraz z zaznaczeniem proponowanego transektu, punktów 
obserwacyjnych, punktów nasłuchu itp.., 

c) warstwy wektorowe w formacie shapefile (SHP) wszystkich powierzchni 
monitoringowych dla każdego podprogramu wraz z tabelą atrybutów zawierającą kody, 
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nazwy i koordynaty powierzchni, a także informację o przynależności do obszarów OSO i 
SOO Natura 2000, parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów, obszarów 
chronionego krajobrazu, obszarów RAMSAR, nadleśnictw, leśnictw, województw, gmin i 
powiatów; 

d) warstwy wektorowe proponowanych transektów, punktów obserwacyjnych, punktów 
nasłuchu, znanych stanowisk lub gniazd itp. wraz z tabelą atrybutów zawierającą 
współrzędne ich wierzchołków oraz kod i nazwę powierzchni, w którą są wpisane,. 

 
1.1.6. Forma przekazania wyników prac: 

a) 10 metodyk monitoringów:  
 w formie wydruku – (3 egzemplarze), 
 na płycie CD/DVD – DOCX i PDF (3 egzemplarze); 

b) instrukcje dla obserwatorów: 
 w formie wydruku – (3 egzemplarze), 
 na płycie CD/DVD – DOCX i PDF (3 egzemplarze); 

c) formularze liczenia terenowego: 
 w formie wydruku – (3 egzemplarze), 
 na płycie CD/DVD – DOCX, XLSX i PDF (3 egzemplarze); 

d) projekty formularzy elektronicznych: 
 w formie wydruku – (3 egzemplarze), 
 na płycie CD/DVD – DOCX, XLSX (3 egzemplarze); 

e) wydruki map przeglądowych wszystkich powierzchni monitoringowych w danym 
podprogramie w skali 1:50 000 lub 1:100 000 lub 1:200 000 lub innej (3 egzemplarze) 
oraz w wersji elektronicznej pliki JPG lub TIF na płycie CD/DVD (3 egzemplarze); 

f) mapy każdej powierzchni monitoringowej w odpowiedniej skali z zaznaczeniem 
punktów obserwacyjnych lub nasłuchu, transektów itp. przewidzianych do 
skontrolowania w terenie w postaci plików JPG lub TIF na płycie CD/DVD (3 
egzemplarze); 

g) warstwy wektorowe w formacie shapefile (SHP) w systemach odniesień 
przestrzennych PUWG 1992, WGS 84 i ETRS LAEA 5210 wszystkich powierzchni 
monitoringowych dla każdego podprogramu wraz z tabelą atrybutów zawierającą 
kody, nazwy oraz współrzędne geograficzne każdej powierzchni (centroidów pow. i ich 
wierzchołków), a także informację o przynależności do obszarów OSO i SOO Natura 
2000, parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów, obszarów chronionego 
krajobrazu, obszarów RAMSAR, nadleśnictw, leśnictw, województw, gmin i powiatów 
na płycie CD/DVD ( 3 egzemplarze); 

h) warstwy wektorowe w formacie shapefile (SHP) w systemach odniesień 
przestrzennych PUWG 1992, WGS 84 i ETRS LAEA 5210 proponowanych transektów, 
punktów obserwacyjnych, punktów nasłuchu itp. dla wszystkich powierzchni w 
podprogramach, w których metodyka wymaga ich wyznaczenia wraz z tabelą 
atrybutów zawierającą kody i nazwy powierzchni, w obrębie których zostały 
wyznaczone oraz współrzędne geograficzne ich wierzchołków  

i) instrukcje i formularze liczenia zostaną dodatkowo zamieszczone (w trybie 
niewidocznym dla użytkowników zewnętrznych) przez Wykonawcę na stornie 
internetowej GIOŚ: www.monitoringptakow.gios.gov.pl w zakładce Do pobrania w 
formacie PDF, a formularze liczenia także w formacie XLSX. Materiały zostaną 
upublicznione przez Wykonawcę niezwłocznie po odbiorze ostatecznych produktów.  

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie szczegółowych 
wymagań co do produktów powyższego zadania, nie wpływających na wartość zamówienia, jeśli 
zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 
 

http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/
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Wyniki pracy niniejszego zadania zostaną przekazane przez Wykonawcę do siedziby 
Zamawiającego zgodnie z harmonogramem dostarczania wyników prac przedstawionym w pkt 2. 
niniejszego OPZ. 
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1.2. ZADANIE 2 - MONITORING PTAKÓW – PRACE TERENOWE 

1.2.1. Przedmiotem zadania jest wykonanie prac monitoringowych na powierzchniach 
monitoringowych na terenie całego kraju, w tym również na wybranych obszarach specjalnej 
ochrony ptaków Natura 2000 (OSOP) zgodnie z metodykami przyjętymi dla poszczególnych 
podprogramów monitoringowych w Państwowym Monitoringu Środowiska w ramach 
Monitoringu Ptaków Polski (dostępnymi pod adresem internetowym 
www.monitoringptakow.gios.gov.pl - w zakładce Do pobrania) lub opracowanymi w ramach 
Zadania 1 (pkt. 1.1.) niniejszego OPZ oraz wprowadzenie danych z kontroli terenowych do 
formularzy elektronicznych poprzez aplikację Workflow do zbierania danych z Monitoringu 
Ptaków Polski przez obserwatorów oraz wprowadzenie danych zagregowanych (w 
podprogramach, w których nie jest to obliczane automatycznie przez aplikację) i akceptacja 
danych przez koordynatorów dla następujących programów i podprogramów: 
a) Monitoring Gatunków Rozpowszechnionych (MGRO) - obejmujący 1 podprogram: 

 Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL) – realizowany na 725 (+/- 25) 

kwadratowych powierzchniach próbnych o wymiarach 1 x 1 km, w którym przedmiotem 

badań są wszystkie zaobserwowane gatunki, w tym następujące gatunki wchodzące 

w skład wskaźnika liczebności pospolitych ptaków krajobrazu rolniczego (Farmland Bird 

Index – FBI22):  

- bocian biały Ciconia ciconia, 

- cierniówka Sylvia communis, 

- czajka Vanellus vanellus; 

- dudek Upupa epos, 

- dymówka Hirundo rustica, 

- dzierlatka Galerida cristata, 

- gąsiorek Lanius collurio, 

- kląskawka Saxicola rubicola,, 

- kulczyk Serinus serinus, 

- makolągwa Linaria cannabina, 

- mazurek Passer montanus, 

- ortolan Emberiza hortulana, 

- pliszka żółta Motacilla flava, 

- pokląskwa Saxicola rubetra, 

- potrzeszcz Emberiza calandra, 

- pustułka Falco tinnunculus, 

- rycyk Limosa limosa, 

- skowronek Alauda arvensis, 

- świergotek łąkowy Anthus pratensis, 

- szpak Sturnus vulgaris, 

- trznadel Emberiza citrinella, 

- turkawka Streptopelia turtur; 

oraz następujące gatunki wchodzące w skład wskaźnika liczebności pospolitych ptaków 
leśnych (Forest Bird Index – FBI34): 
- bogatka Parus major,  

- czarnogłówka Poecile montanus,  

- czubatka Lophophanes cristatus, 

- czyż Spinus spinus,  

- dzięcioł czarny Dryocopus martius,  

http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/
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- dzięcioł duży Dendrocopos major,  

- gil Pyrrhula pyrrhula,  

- grubodziób Coccothraustes coccothraustes,  

- kapturka Sylvia atricapilla,  

- kos Turdus merula,  

- kowalik Sitta europaea,  

- lerka Lullula arborea,  

- muchołówka mała Ficedula parva,  

- muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca,  

- mysikrólik Regulus regulus,  

- paszkot Turdus viscivorus,  

- pełzacz leśny Certhia familiaris,  

- pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla,  

- pleszka Phoenicurus phoenicurus,  

- piecuszek Phylloscopus trochilus,  

- pierwiosnek Phylloscopus collybita,  

- pokrzywnica Prunella modularis,  

- raniuszek Aegithalos caudatus,  

- rudzik Erithacus rubecula,  

- sikora uboga Poecile palustris,  

- siniak Columba oenas,  

- sosnówka Periparus ater,  

- sójka Garrulus glandarius,  

- strzyżyk Troglodytes troglodytes,  

- śpiewak Turdus philomelos,  

- świergotek drzewny Anthus trivialis,  

- świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix, 

- zięba Fringilla coelebs,  

- zniczek Regulus ignicapilla;  

b) Monitoring Gatunków Średniolicznych (MGS), w tym: 

 Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków (MFGP) – realizowany na 48 kwadratowych 

powierzchniach próbnych o wymiarach 10 x 10 km, którego przedmiotem są następujące 

gatunki: 

- bąk Botaurus stellaris,  

- błotniak stawowy Circus aeruginosus, 

- bocian biały Ciconia ciconia, 

- czapla siwa Ardea cinerea,  

- gawron Corvus frugilegus, 

- łabędź niemy Cygnus olor, 

- perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena, 

- perkoz zausznik Podiceps nigricollis, 

- rybitwa czarna Chlidonias niger, 

- rybitwa rzeczna Sterna hirundo, 

- śmieszka Chroicocephalus ridibundus, 

- żuraw Grus grus; 

 Monitoring Ptaków Mokradeł (MPM) – realizowany na 46 kwadratowych 

powierzchniach o wymiarach 10 x 10 km, w którym przedmiotem badań są wszystkie 
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zaobserwowane gatunki, a w szczególności gatunki ekologicznie powiązane 

z mokradłami, jak np.: 

- gęgawa Anser anser, 

- krzyżówka Anas platyrhynchos, 

- derkacz Crex crex, 

- łyska Fulica atra, 

- czajka Vanellus vanellus, 

- kszyk Gallinago gallinago, 

- świergotek łąkowy Anthus pratensis, 

- pliszka żółta Motacilla flava, 

- słowik szary Luscinia luscinia, 

- pokląskwa Saxicola rubetra, 

- rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus, 

- łozówka Acrocephalus palustris, 

- trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus, 

- trzciniak Acrocephalus arundinaceus, 

- remiz Remiz pendulinus, 

- dziwonia Erythrina erythrina, 

- potrzos Emberiza schoeniclus; 

 Monitoring Zimujących Ptaków Wód Przejściowych – realizowany na minimum 31 
(+/- 1) powierzchniach stanowiących zbiorniki wodne należące do wód przejściowych i 
przybrzeżnych, którym objęte są wszystkie widziane ptaki należące do następujących 
grup systematycznych:  
- Anseriformes,  
- Podicipediformes,  
- Gaviformes,  
- Phalacrocoracidae,  
- Ardeidae,  
- Rallidae,  

- Laridae,  
- Scolopacidae,  
- Charadriidae,  
- Falconiformes – tylko Haliaetus albicilla, Circus spp., 
a w szczególności 14 gatunków podstawowych dla monitoringu:  

- perkoz dwuczuby Podiceps cristatus, 

- kormoran Phalacrocorax carbo, 

- czapla siwa Ardea cinerea, 

- łabędź niemy Cygnus olor, 

- łabędź krzykliwy Cygnus cygnus 

- krzyżówka Anas platyrhynchos, 

- głowienka Aythya ferina, 

- czernica Aythya fuligula, 

- ogorzałka Aythya marila, 

- gągoł Bucephala clangula, 

- bielaczek Mergellus albellus, 

- szlachar Mergus serrator, 

- nurogęś Mergus merganser, 
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- łyska Fulica atra, 

oraz 16 gatunków uzupełniających: 
- mewa srebrzysta Larus argentatus, 
- mewa siodłata Larus marinus, 
- mewa pospolita Larus canus, 

- śmieszka Chroicocephalus ridibundus, 

- perkozek Tachybaptus ruficollis, 

- gęś zbożowa Anser fabalis, 

- gęś białoczelna Anser albifrons, 

- gęgawa Anser anser, 

- świstun Anas penelope, 

- cyraneczka Anas crecca, 

- rożeniec Anas acuta, 

- płaskonos Anas clypeata, 

- kokoszka Gallinula chloropus. 

- bielik Haliaetus albicilla, 

- błotniaki Circus spp., 

- czapla biała Ergetta alba; 

 Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych (MZPW) – realizowany na 370 (+/- 10) 
powierzchniach próbnych stanowiących śródlądowe, naturalne i sztuczne zbiorniki 
wodne, odcinki rzek, którym objęte są wszystkie widziane ptaki należące do 
następujących grup systematycznych:  
- Anseriformes,  
- Podicipediformes,  
- Gaviformes,  
- Phalacrocoracidae,  
- Ardeidae,  
- Rallidae,  
- Laridae,  
- Scolopacidae,  
- Charadriidae,  
- Falconiformes – tylko Haliaetus albicilla, Circus spp., 
a w szczególności 14 gatunków podstawowych dla monitoringu::  

- perkoz dwuczuby Podiceps cristatus, 

- kormoran Phalacrocorax carbo, 

- czapla siwa Ardea cinerea, 

- łabędź niemy Cygnus olor, 

- łabędź krzykliwy Cygnus cygnus 

- krzyżówka Anas platyrhynchos, 

- głowienka Aythya ferina, 

- czernica Aythya fuligula, 

- ogorzałka Aythya marila, 

- gągoł Bucephala clangula, 

- bielaczek Mergellus albellus, 

- szlachar Mergus serrator, 

- nurogęś Mergus merganser, 

- łyska Fulica atra, 

oraz 16 gatunków uzupełniających: 
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- mewa srebrzysta Larus argentatus, 

- mewa siodłata Larus marinus, 

- mewa pospolita Larus canus, 

- śmieszka Chroicocephalus ridibundus, 

- perkozek Tachybaptus ruficollis, 

- gęś zbożowa Anser fabalis, 

- gęś białoczelna Anser albifrons, 

- gęgawa Anser anser, 

- świstun Anas penelope, 

- cyraneczka Anas crecca, 

- rożeniec Anas acuta, 

- płaskonos Anas clypeata, 

- kokoszka Gallinula chloropus. 

- bielik Haliaetus albicilla, 

- błotniaki Circus spp., 

- czapla biała Ergetta alba; 

c) Monitoring Gatunków Przelotnych (MGP), w tym: 

 Monitoring Noclegowisk Żurawia (MNZ) – realizowany na ok. 105 (+/- 5) 

najważniejszych (powyżej 100 osobników) noclegowiskach żurawia Grus grus w kraju. 

W każdym z 3 terminów liczenia prowadzone będą na wszystkich wytypowanych 

stanowiskach. 

 Monitoring Noclegowisk Gęsi (MNG) – obejmujący najliczniejsze gatunki przelotnych 

gęsi, przede wszystkim gęś zbożową, białoczelną i gęgawę, realizowany na ok. 100 (+/-

5) najważniejszych (skupiających jednorazowo min. 1000 osobników) noclegowiskach 

gęsi białoczelnej i gęsi zbożowej. Liczba stanowisk uzależniona jest od terminu liczenia: 

liczenie jesienne (2 dekada listopada) – ok. 72 (+/-5) noclegowisk, liczenie zimowe 

(połowa stycznia) – ok. 52 (+/-5) noclegowisk, dwa liczenia wiosenne (1 dekada marca i 

2-3 dekada marca) – ok. 100 (+/- 5) noclegowisk; 

d) Monitoring Gatunków Rzadkich (MGR), w tym: 

 Monitoring Rzadkich Dzięciołów (MRD) – realizowany na 183 (+/-3)kwadratowych 

powierzchniach próbnych o wymiarach 2x2 km, w którego skład wchodzą następujące 

gatunki: 

- dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus, 

- dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos; 

 Monitoring Gatunków Rzadkich 2 (MGR 2), w którym powierzchnie monitorowane to 

wszystkie znane z ostatnich lat (2010-2017) stanowiska lęgowe każdego gatunku 

(cenzus), wpisane w kwadraty o wymiarach 10 x 10 km. Zakres przedmiotowej umowy 

obejmuje następujące podprogramy i liczbę powierzchni próbnych: 

- Monitoring Mewy Czarnogłowej (MMC) – 60 kwadratów 10x10 km (+/- 5) (ok. 76-

82 stanowiska); 

- Monitoring Podgorzałki (MOP) – 46 kwadratów 10x10 km (+/- 5) (ok. 80-82 

stanowiska); 

- Monitoring Łabędzia Krzykliwego (MLK) – 145 kwadratów 10x10 km (+/- 10) (ok. 

229-245 stanowisk); 

 Monitoring Gatunków Rzadkich 3 (MGR 3), w którym powierzchnie monitorowane to 

wszystkie znane z ostatnich lat (2010-2017) stanowiska lęgowe każdego gatunku 
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(cenzus), wpisane w kwadraty o wymiarach 10x10 km z wyjątkiem wodniczki (patrz 

niżej). MGR3 obejmuje następujące podprogramy i liczbę powierzchni próbnych: 

- Monitoring Dubelta (MDU) – 75 kwadratów 10x10 km (+/-5) (ok. 140-150 

stanowisk); 

- Monitoring Kraski (MKR) – 30 kwadratów 10x10 km (+/- 2) (ok. 80-90 stanowisk); 

- Monitoring Ślepowrona (MSL) – 14 kwadratów 10x10 km (+/-2) (ok. 19-20 

stanowisk); 

- Monitoring Wodniczki (MWO) – 100 transektów o długości 1 km oraz pełne liczenia 

(cenzus) na wszystkich czynnych stanowiskach poza obszarami, na których wskazano 

transekty; 

 Monitoring Gatunków Rzadkich 4 (MGR 4), w którym ostateczna liczba stanowisk lub 

powierzchni próbnych zostanie ustalona w trakcie prac metodycznych (Zadanie 1) 

w oparciu o znane stanowiska lęgowe z ostatnich lat (2010-2017). MGR4 obejmuje 

następujące podprogramy i przybliżoną liczbę powierzchni próbnych: 

- Monitoring Żołny Merops apiaster (MŻO) – ok. 50-70 stanowisk wpisanych w 

kwadraty 10x10 km, 

- Monitoring Kulika Wielkiego Numenius arquata (MKW) – 100 kwadratów 2 x 2 km 

(+/- 2), 

- Monitoring Czapli siwej Ardea cinerea i białej Ardea alba (MCZ) – ok. 180-200 

stanowisk wpisanych w kwadraty 10x10 km; 

e) Monitoring Gatunków Rzadkich i Trudnowykrywalnych (MGRT), w którym ostateczna 

liczba stanowisk lub powierzchni próbnych zostanie ustalona w trakcie prac metodycznych 

(Zadanie 1) w oparciu o znane stanowiska lęgowe z ostatnich lat (2010-2017) w 

następującym zakresie: 

- Monitoring Dzięcioła Zielonosiwego Picus canus (MDZ) – ok. 50 kwadratów 2 x 2 

km; 

- Monitoring Cietrzewia Tetrao tetrix (MCI) – ok. 50 tokowisk; 

- Monitoring Głuszca Tetrao urogallus (MGŁ) ok. 50 tokowisk; 

- Monitoring Hełmiatki Netta rufina (MHE) – ok. 20 kwadratów 5 x 5 km; 

- Monitoring Muchołówki Białoszyjej i Małej Ficedula albicollis, Ficedula parva 

(MMU) – ok. 100-150 kwadratów 1 x 1 km; 

- Monitoring Słonki Scolopax rusticola (MSŁ) – ok. 100 kwadratów 1 x 1 km. 

 

Liczba monitorowanych kwadratów w podprogramach opartych na cenzusie (obejmujących 
wszystkie znane stanowiska) zależy od aktualnego rozprzestrzenienia gatunku na terenie Polski 
i może być zwiększana lub zmniejszana, na wniosek Wykonawcy lub GIOŚ, po uprzedniej 
akceptacji GIOŚ (pisemnej lub drogą poczty elektronicznej). 
 
1.2.2. Organizacja prac terenowych monitoringu ptaków. 
Prace monitoringowe, zgodnie z wypracowanym w Monitoringu Ptaków Polski schematem, 
prowadzone są na trzech poziomach organizacji: 1) instytucja koordynująca (koordynator główny 
i opiekun naukowy przedmiotowego zamówienia – ekspert 1 i ekspert 2) 2) koordynator 
krajowy określonego podprogramu oraz 3) obserwator. W części podprogramów (MPPL, MRD, 
MWO, MNŻ, MNG, MZPWP i MZPW) ze względu na dużą liczbę powierzchni monitoringowych 
przewidziany został dodatkowy poziom organizacji, mieszący się pomiędzy koordynatorem 
krajowym a obserwatorem, tj. koordynator regionalny.  
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Obserwatorzy odpowiedzialni są za przeprowadzenie kontroli na przydzielonych im 
powierzchniach monitoringowych zgonie z metodyką GIOŚ przyjętą w ramach Monitoringu 
Ptaków Polski oraz za wprowadzenie danych z kontroli terenowych do elektronicznego 
formularza w aplikacji do zbierania danych z MPP w terminie wyznaczonym przez koordynatora. 
Koordynator krajowy (lub regionalny) odpowiedzialny jest za stały kontakt z obserwatorami (lub 
koordynatorami krajowymi, a ten następnie z obserwatorami), przydziela im powierzchnie 
monitoringowe, przekazuje niezbędne do wykonania monitoringu materiały, udziela wsparcia 
merytorycznego oraz nadzoruje proces wprowadzania danych do aplikacji do zbierania danych z 
MPP, za pośrednictwem aplikacji weryfikuje poprawność oraz kompletność wprowadzanych 
danych, w razie potrzeby zwraca dane do poprawy obserwatorowi, w przypadku części 
podprogramów agreguje dane z kontroli i wprowadza plik z danymi zagregowanymi, akceptuje 
dane i przekazuje je do akceptacji koordynatorowi głównemu (lub krajowemu, a ten, po 
weryfikacji, głównemu). 
Instytucja koordynująca (koordynator główny, opiekun naukowy) odpowiedzialna jest za 
prawidłowy i zgodny z metodyką przebieg prac terenowych i procesu gromadzenia danych, 
nadzór nad koordynatorami krajowymi, regionalnymi i obserwatorami, ostateczną akceptację 
wprowadzanych do bazy danych danych oraz za kontakt z Zamawiającym. 
W ramach koordynacji prac możliwe są spotkania (seminaria) wykonawców projektu w celu 
wymiany doświadczeń oraz szkolenia z nowoopracowanych metodyk, o których Wykonawca jest 
zobowiązany powiadomić Zamawiającego min. na 30 dni przed seminarium lub szkoleniem. 
Ponadto zapewni bezpłatny udział dla 2 przedstawicieli Zamawiającego w ww. seminariach i 
szkoleniach.  
Gromadzenie danych z powierzchni monitoringowych i koordynacja monitoringu odbywa się 
poprzez moduł typu Workflow do zbierania danych z Monitoringu Ptaków Polski udostępniony 
przez GIOŚ. Schemat organizacji prac może ulec zmianie za pisemną zgodą GIOŚ. 
 
1.2.3. Przedmiotem zamówienia jest również zakup dostępnych, możliwych do uzyskania 
surowych danych monitoringowych dla wszystkich programów i podprogramów 
monitoringowych uwzględnionych w niniejszym zadaniu z roku 2018 w przypadku, gdy prace 
terenowe w 2018 roku ruszą po terminie pierwszej kontroli określonym w metodyce danego 
podprogramu lub w przypadku gatunków, dla których metodyki mają zostać opracowane w 
ramach zad. 1 w etapie II  umowy (tj. kulik wielki, żołna, czapla siwa i biała itd.), po terminie 
rozpoczęcia lęgów przez te gatunki. Dane te powinny być pozyskane od jednostek, które 
przeprowadziły badania awifauny lęgowej Polski w 2018 r. zgodnie z metodyką przyjętą w 
Państwowym Monitoringu Środowiska (PMŚ) lub zbliżoną w celu zachowania kompletności i 
spójności danych monitoringowych.  
 
1.2.4. Obserwacje terenowe ww. podprogramów monitoringowych oraz proces gromadzenia 
danych muszą być wykonane zgodnie z przyjętą metodyką PMŚ (także w zakresie terminu 
kontroli). Wszelkie odstępstwa od metodyki, wymuszone np. warunkami pogodowymi, możliwe 
są jedynie za zgodą GIOŚ (pisemną lub drogą poczty elektronicznej). Metodyki dla poszczególnych 
podprogramów monitoringowych znajdują się na stronach serwisu internetowego GIOŚ 
poświęconemu Monitoringowi Ptaków Polski realizowanemu w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska, pod adresem: http://monitoringptakow.gios.gov.pl. 
 
1.2.5. Forma przekazania wyników prac: 
Raport z prac terenowych będzie zawierał:  

a) schemat organizacji programu oraz skrócone metodyki prac terenowych dla 
poszczególnych podprogramów; 

b) sprawozdanie z przebiegu prac wraz z liczbą zaangażowanych obserwatorów i 
koordynatorów, 

c) opis metod agregacji danych z kontroli w wynik roczny z powierzchni; 
d) mapy (wydruki) obrazujące rozmieszczenie powierzchni monitoringowych w danym 

podprogramie; 

http://monitoringptakow.gios.gov.pl./
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e) tabele z powierzchniami monitoringowymi z przypisanymi im obserwatorami oraz 
nadzorującymi ich koordynatorami regionalnymi; 

f) warstwy wektorowe w formacie SHP w układzie WGS 84 oraz PUWG 1992 (koordynaty 
centroidów oraz wierzchołków powierzchni) przedstawiające lokalizację powierzchni 
próbnych. Pliki SHP powinny zawierać tabelę atrybutów, w której znajdą się następujące 
informacje: 

- kody oraz nazwy powierzchni monitoringowych zgodnie ze schematem przyjętym 

w Bazie Danych MPP; 

- dane administracyjne (województwa, powiaty, gminy); 

- dane podziału administracyjnego Lasów Państwowych (nadleśnictwa, leśnictwa); 

- obszarowe formy ochrony przyrody wymienione w art. 6., ust. 1, punkty 1-5 - wg 

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 88) 

oraz obszary RAMSAR; 

- nazwy łacińskie i polskie gatunku wg schematu przyjętego w bazie danych 

Monitoringu Ptaków Polski lub według aktualnej taksonomii; 

- liczbę osobników, par lęgowych, liczbę piskląt lub inne zatwierdzone przez GIOŚ 

dane, zbierane podczas kontroli terenowych; 

- rok, dla którego podano wynik; 

- kryterium lęgowości (jeśli dotyczy metodyki danego gatunku); 

- kod lub nazwę stanowiska, punktu obserwacyjnego, punktu nasłuchu itp. (jeśli 

stosowane w danym podprogramie); 

- ostateczny wygląd i zakres plików .shp dla każdego podprogramu Wykonawca ustali 

z Zamawiającym przed terminem przekazania produktów zadania w I etapie 

umowy; 

g) zestawienie wyników w formie tabelarycznej zawierające zaobserwowane gatunki 
ptaków wraz z liczbą osobników lub par lęgowych oraz liczbą powierzchni próbnych, na 
których je stwierdzono (MS Word i MS Excel jako zał. do sprawozdania zbiorczego); 

h) zestawienie danych surowych, tzw. dane poziomu I, dla każdego podprogramu 
(zawierające kod powierzchni, nr i nazwę stanowiska, nr punktu 
obserwacyjnego/nasłuchu, nazwę gatunku, liczbę osobników, płeć, liczbę par, kryterium 
lęgowości, liczbę piskląt, siedlisko, obserwatora, datę kontroli, numer kontroli lub inne 
dane zbierane podczas kontroli terenowych w zależności od podprogramu, zatwierdzone 
przez GIOŚ) – w formacie CSV i XLSX (tylko na płycie CD/DVD); 

i) zestawienie danych zagregowanych, tzw. dane 2 poziomu, tj. roczne wyniki liczenia z 
powierzchni monitoringowych dla każdego podprogramu (zawierające kod powierzchni, 
nazwę gatunku, liczbę osobników/par lęgowych, kategorię lęgowości, liczbę młodych, 
obserwatora lub inne dane w zależności od podprogramu zatwierdzone przez GIOŚ) w 
formacie CSV i XLSX (tylko na płycie CD/DVD); 

j) kopie wypełnionych formularzy liczenia i zbiorczych formularzy liczenia dla każdej 
powierzchni (preferowany format XLSX, dopuszczalny PDF) jako załączniki do 
sprawozdania (tylko na płycie CD/DVD); 

k) Warstwy wektorowe z rzeczywistymi transektami, punktami obserwacyjnymi, punktami 
nasłuchu, stanowiskami, lokalizacją gniazd, kontrolowanymi w trakcie badań 
terenowych itp. (w zależności od metodyki podprogramu) w formacie SHP na płycie 
CD/DVD. 

 
Szczegółowy zakres wymaganych danych i format ich przekazania w wymiarze nie 

wpływającym istotnie na koszt realizacji umowy może ulec zmianie po pisemnej akceptacji GIOŚ. 
Wybrane dane mogą być przekazywane GIOŚ za pośrednictwem aplikacji Workflow do zbierania 
danych z MPP za pisemną zgodą GIOŚ. 
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Raport zostanie przekazany do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę zgodnie 

z harmonogramem dostarczania wyników prac  w formie wydruku (po 3 egz.) i na płytach 
CD/DVD (po 3 egz. – tekst PDF i DOCX, pliki XLSX i CSV oraz SHP). 
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1.3. ZADANIE 3 - ANALIZA DANYCH I OPRACOWANIE WYNIKÓW 

1.3.1. Przedmiotem zadania jest analiza i opracowanie uzyskanych w badaniach terenowych 
danych (w tym wyliczenie wskaźników i trendów) z uwzględnieniem danych uzyskiwanych od 
początku prowadzenia danego monitoringu i dostępnych w bazie danych MPP oraz interpretacja 
wyników dla następujących programów i podprogramów monitoringowych: 

a) Monitoring Gatunków Rozpowszechnionych (MGRO) obejmujący 1 podprogram: 

 Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL) – uzyskiwane dane w ramach 

podprogramu obejmują m.in.: 

- wskaźnik liczebności co najmniej dla 110 gatunków w roku t, 

- wskaźnik rozpowszechnienia co najmniej dla 110 gatunków w roku t, 

- wskaźnik Farmland Bird Index w roku t, 

- wskaźnik Forest Bird Index w roku t, 

- trend wskaźnika liczebności dla 110 gatunku, 

- trend rozpowszechnienia dla 110 gatunku, 

- trend wskaźnika Farmland Bird Index, 

- trend wskaźnika Forest Bird Index; 

b) Monitoring Gatunków Średniolicznych (MGS), w tym: 

 Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków (MFGP) - uzyskiwane dane w ramach 

podprogramu obejmują m.in.: 

- wskaźnik liczebności 12 gatunków w roku t, 

- wskaźnik rozpowszechnienia 12 gatunków w roku t, 

- wskaźniki produktywności (liczba piskląt/para ze znanym wynikiem lęgu, liczba 

piskląt/para z lęgiem udanym) dla 2 gatunków (bocian biały, łabędź niemy) 

w roku t, 

- trend wskaźnika liczebności dla 12 gatunków, 

- trend wskaźnika rozpowszechnienia dla 12 gatunków, 

- trend wskaźników produktywności dla 2 gatunków (bocian biały, łabędź niemy); 

 Monitoring Ptaków Mokradeł (MPM) - uzyskiwane dane w ramach podprogramu 

obejmują m.in.: 

- wskaźnik liczebności 50 gatunków w roku t, 

- wskaźnik rozpowszechnienia 50 gatunków w roku t, 

- trend wskaźnika liczebności dla 50 gatunków, 

- trend rozpowszechnienia dla 50 gatunków; 

 Monitoring Zimujących Ptaków Wodnych (MZPW) – uzyskiwane dane w ramach 

podprogramu obejmują m.in.: 

- wskaźnik liczebności (liczebność) najliczniejszych gatunków (co najmniej 14 

gatunków z grupy podstawowych i 16 z grupy uzupełniających) w roku t, 

- wskaźnik rozpowszechnienia najliczniejszych gatunków (co najmniej 14 

gatunków z grupy podstawowych i 16 z grupy uzupełniających) w roku t, 

- trend wskaźnika liczebności dla co najmniej 14 gatunków, 

- trend zmian rozpowszechnienia dla co najmniej 14 gatunków; 

- analiza rozmieszczenia (wraz z mapami) co najmniej 14 gatunków z grupy 

podstawowych; 

 Monitoring Zimujących Ptaków Wód Przejściowych – uzyskiwane dane w ramach 

podprogramu obejmują m.in.: 
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 wskaźnik liczebności (liczebność) najliczniejszych gatunków (co najmniej 14 gatunków z 

grupy podstawowych i 16 z grupy uzupełniających) w roku t, 

 wskaźnik rozpowszechnienia najliczniejszych gatunków (co najmniej 14 gatunków z 

grupy podstawowych i 16 z grupy uzupełniających) w roku t, 

 trend wskaźnika liczebności dla co najmniej 14 gatunków, 

 trend zmian rozpowszechnienia dla co najmniej 14 gatunków; 

 analizę rozmieszczenia co najmniej 14 gatunków z grupy podstawowych; 

c) Monitoring Gatunków Przelotnych, w tym: 

 Monitoring Noclegowisk Żurawi (MNŻ) – uzyskiwane dane w ramach 

podprogramu obejmują m.in.: 

- ocenę liczebności żurawia w poszczególnych kontrolach, 

- rozpowszechnienie i rozmieszczenie żurawia w poszczególnych kontrolach; 

- opis trendu zmian liczebności żurawia w poszczególnych kontrolach; 

- opis trendu zmian rozpowszechnienia żurawia w poszczególnych kontrolach; 

 Monitoring Noclegowisk Gęsi (MNG) - uzyskiwane dane w ramach podprogramu 

obejmują m.in.: 

- ocenę całkowitej liczebności wszystkich gęsi oraz co najmniej trzech 

najliczniejszych gatunków w poszczególnych kontrolach, 

-  rozpowszechnienie wszystkich gęsi oraz co najmniej trzech najliczniejszych 

gatunków w poszczególnych kontrolach; 

- opis trendu zmian liczebności wszystkich gęsi oraz co najmniej trzech 

najliczniejszych gatunków w poszczególnych kontrolach; 

- opis trendu zmian rozpowszechnienia wszystkich gęsi oraz co najmniej trzech 

najliczniejszych gatunków w poszczególnych kontrolach; 

d) Monitoring Gatunków Rzadkich (MGR), w tym: 

 Monitoring Rzadkich Dzięciołów – uzyskane dane w ramach podprogramu 

obejmują: 

- wskaźnik liczebności gatunków docelowych w roku t, 

- wskaźnik rozpowszechnienia gatunków docelowych w roku t, 

- trend wskaźnika liczebności dla gatunków docelowych, 

- trend wskaźnika rozpowszechnienia dla gatunków docelowych; 

 Monitoring Gatunków Rzadkich 2 (MGR 2): MLK, MMC, MPO - uzyskiwane dane w 

ramach podprogramu obejmują: 

- ocenę całkowitej liczebności gatunków docelowych w roku t, 

- rozmieszczenie gatunków docelowych w roku t, 

- wskaźniki produktywności dla łabędzia krzykliwego (liczba młodych/gniazdo z 

sukcesem, liczba młodych/parę ze znanym wynikiem lęgu) w roku t, 

- trend zmian liczebności gatunków docelowych, 

- trend zmian areału gatunków docelowych, 

- trend zmian wskaźnika rozrodczości łabędzia krzykliwego; 

 Monitoring Gatunków Rzadkich 3 (MGR 3): MKR, MDU, MSL, MWO - uzyskiwane 

dane w ramach podprogramu obejmują: 

- ocenę całkowitej liczebności kraski i ślepowrona w roku t, 

- wskaźnik liczebności dubelta i wodniczki w roku t, 

- rozmieszczenie kraski i ślepowrona w roku t, 
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- wskaźnik rozpowszechnienia dubelta i wodniczki w roku t,  

- trend zmian liczebności lub wskaźników liczebności gatunków docelowych, 

- trend zmian areału lub rozpowszechnienia gatunków docelowych; 

 Monitoring Gatunków Rzadkich 4 (MGR 4): MŻO, MKW, MCZ - uzyskiwane dane w 

ramach podprogramu obejmują: 

- ocenę całkowitej liczebności żołny, czapli siwej i czapli białej w roku t, 

- wskaźnik liczebności kulika wielkiego w roku t, 

- ocenę zasięgu występowania żołny, czapli siwej i czapli białej w roku t, 

- wskaźnik rozpowszechnienia kulika wielkiego w roku t, 

- trend liczebności gatunków docelowych, 

- trend zmian areału lub rozpowszechnienia gatunków docelowych;  

- Monitoring Gatunków Rzadkich i Trudnowykrywalnych (MGRT): Monitoring 

Dzięcioła Zielonosiwego (MDZ), Monitoring Cietrzewia (MCI), Monitoring 

Głuszca (MGŁ), Monitoring Hełmiatki (MHE), Monitoring Muchołówki Białoszyjej 

i Małej (MMU), Monitoring Słonki (MSŁ) –uzyskiwane dane w ramach podprogramu 

obejmują: 

- ocenę całkowitej liczebności lub oszacowanie wskaźnika liczebności gatunków 

docelowych w roku t, 

- ocenę zasięgu występowania lub oszacowanie wskaźnika rozpowszechnienia 

gatunków docelowych w roku t, 

- trend zmian liczebności lub wskaźników liczebności gatunków docelowych, 

- trend zmian areału lub rozpowszechnienia gatunków docelowych. 

1.3.2. Forma przekazania wyników prac: 
Raport z realizacja Zadania 3. powinien m.in. zawierać dla każdego podprogramu: 

a) opis metod obliczania wskaźników rocznych, trendów wieloletnich, zintegrowanych 
wskaźników wielogatunkowych (wraz z miarami ich niepewności); 

b) ww. wyniki poszczególnych podprogramów wraz z interpretacją i prezentacją graficzną; 
c) zestawienia wyników w formie tabelarycznej zawierające gatunki ptaków, liczbę 

zaobserwowanych osobników, liczbę powierzchni próbnych, na których odnotowano 
gatunek, wskaźniki liczebności, rozpowszechnienia i produktywności oraz ich trendy 
wraz z odchyleniem standardowym (tabela może być zintegrowana z tab. z Zadania 2), a 
także  interpretujące je wykresy (do każdego wykresu powinny być załączone dane 
źródłowe w postaci tabel XLSX na płycie CD/DVD); 

d) zestawienie wskaźników i trendów (tzw. dane III poziomu) wraz z miarami niepewności 
dla każdego podprogramu zgodnie z jego metodyką w formacie XLSX i CSV (tylko na 
płycie CD/DVD); 

e) pliki CSV umożliwiające zaimportowanie wskaźników i trendów wraz z miarami 
niepewności do Bazy Danych Monitoringu Ptaków Polski, znajdującej się na serwerze 
GIOŚ. 

Raport i wyniki zostaną przekazane do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę 
zgodnie z harmonogramem dostarczania wyników prac przedstawionym w pkt 2. 
niniejszego OPZ w formie wydruku (po 3 egz.) i na płytach CD/DVD (po 3 egz.). 

  



19 
 

1.4. ZADANIE 4 - AKTUALIZACJA I ROZBUDOWA STRONY INTERNETOWEJ 

1.4.1. Przedmiotem zadania jest: 
1.4.1.1. Rozbudowa serwisu internetowego monitoringptakow.gios.gov.pl oraz 
zastosowanego CMS do zarządzania treścią strony Contao zgodnie z dotychczas przyjętą 
strukturą i wyglądem o: 

a) nowe programy i podprogramy monitoringowe (np. dodanie nowych 
zakładek, przygotowanie i zamieszczenie na stronie informacji o 
programach i podprogramach, zamieszczenie plików z metodykami i 
formularzami liczenia dla każdego podprogramu w zakładkach O 
programie, Najważniejsze wyniki, Do pobrania) tj. o program Monitoring 
Gatunków Rzadkich 4 (MGR4), w którego skład wchodzą: 
 Monitoring Żołny (MŻO),  
 Monitoring Kulika Wielkiego (MKW), 
 Monitoring Czapli siwej i białej (MCZ) 

oraz o program Monitoring Gatunków Rzadkich i Trudnowykrywalnych 
(MGRT), w którego skład wchodzą: 

 Monitoring Dzięcioła Zielonosiwego (MDZ), 
 Monitoring Cietrzewia (MCI), 
 Monitoring Głuszca (MGŁ), 
 Monitoring Hełmiatki (MHE), 
 Monitoring Jarząbka (MJA), 
 Monitoring Sieweczki Obrożnej (MSO), 
 Monitoring Muchołówki białoszyjej i małej (MMU), 
 Monitoring Ohara (MOH), 
 Monitoring Ostrygojada (MOS), 
 Monitoring Płomykówki (MPŁ), 
 Monitoring Pójdźki (MPJ), 
 Monitoring Puszczyka Mszarnego (MPS), 
 Monitoring Rybitwy Białoczelnej (MRB), 
 Monitoring Słonki (MSŁ), 
 Monitoring Sokoła Wędrownego (MSW).; 

b) zakładkę w menu głównym z linkiem przekierowujący do PM GIS (wygląd 
podstrony zostanie uzgodniony z Zamawiającym); 

c) inne elementy poprawiające funkcjonalność strony uzgodnione 
z wykonawcą. 

1.4.1.2. Aktualizacja treści zawartych na stronach serwisu internetowego 
monitoringptakow.gios.gov.pl (zakładki O programie, Najważniejsze wyniki, Do pobrania, 
Baza danych) zgodnie z dotychczas przyjętą strukturą i wyglądem (przygotowanie 
i zamieszczenie na stronie aktualnych informacji na temat MPP) w wersji polskiej 
i angielskiej; 
1.4.1.3. Aktualizacja wyników monitoringów zamieszczonych na stronie internetowej 
(opis, wykresy, pliki sprawozdań w zakładkach Najważniejsze wyniki, Do pobrania) o dane 
wymienione w Zadaniu 2 i 3 (pkt. OPZ) oraz o wyniki pozostałych monitoringów 
prowadzonych w ramach MPP, które zostaną przekazane Wykonawcy przez GIOŚ 1 
tydzień przed terminem przekazania produktu. Zakres podprogramów dla każdego etapu 
określony został w harmonogramie dostarczania wyników prac przedstawionym w pkt 2 
niniejszego OPZ. 
1.4.1.3. Strona internetowa ma działać poprawnie w najnowszych przeglądarkach (Edge, 
Mozilla Firefox, Google Chrome) na dzień oddania końcowego produktu a jej zgodność z 
obowiązującymi wymaganiami .prawnymi musi być potwierdzona niezależnym audytem 
zleconym przez Wykonawcę. 
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1.4.2. Forma przekazania wyników prac: 
a) rozbudowana strona internetowa (tj. realna strona w języku HTML) zgodnie 

z wytycznymi wymienionymi w pkt 1.4.1. niniejszego zadania; 
b) kody źródłowe strony internetowej na płytach CD/DVD (po 3 egz.), 
c) wyniki zostaną przekazane przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego zgodnie 

z harmonogramem dostarczania wyników przedstawionym w pkt 2. niniejszego OPZ. 
 

 

1.5. Zadanie 5 – AKTUALIZACJA I ROZBUDOWA BAZY DANYCH 
 
1.5.1. Przedmiotem zadania jest: 

1.5.1.1.  Rozbudowa bazy danych, zwanej dalej Ptasią Bazą Danych Monitoringu Ptaków 
Polski (PBD MPP) znajdującej się na serwerze GIOŚ oraz modułu WORKFLOW 
do gromadzenia danych z terenu i wspierania sieci obserwacyjnej i portalu 
mapowego PM GIS o nowe programy i podprogramy monitoringowe 
wymienione w tab. nr 1 niniejszego OPZ zgodnie z przyjętym schematem 
i funkcjonalnościami. Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą 
niezwłocznie przekaże dokumentację techniczną PBD MPP, modułu WORKFLOW 
i PM GIS. 

1.5.1.2. Rozbudowa słowników bazy danych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
1.5.1.3. Rozbudowa modułu WORKFLOW oraz portalu mapowego o nowe 

funkcjonalności oraz modyfikacja i usprawnienie działania funkcjonalności już 
istniejących. poprawa wydajności. Dodanie nowych funkcji wyszukiwania i 
widoku. Dodanie funkcji pobierania shapefile i gml. 

1.5.1.4.  Zaktualizowanie bazy danych (PBD MPP) zgodnie z dotychczas przyjętą 
strukturą i wyglądem o moduły dla następujących podprogramów 
monitoringowych MGR4 i MGRT zgodnie z harmonogramem realizacji zadań 
wymienionym w pkt 4 niniejszego OPZ. 

1.5.1.5. Aktualizacja bazy danych o wyniki monitoringu nie gromadzone automatycznie 
przez moduł WORKFLOW, tj. m.in. wskaźniki, trendy. 

1.5.1.6. Dostosowanie struktury bazy danych do wymogów INSPIRE. 
 

1.5.2. Forma przekazania wyników prac: 
a) rozbudowana PBD MPP, modułu WORKFLOW i PM GIS zgodnie 

z wytycznymi wymienionymi w pkt 1.5.1. niniejszego zadania; 
b) kody źródłowe bazy danych na płytach CD/DVD (po 3 egz.), 
c) dokumentacja rozbudowy bazy danych i aplikacji WFMA i PM GIS (tekst 

DOCX) na płytach CD/DVD – 3 egzemplarze,  
d) wyniki zostaną przekazane przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego 

zgodnie z harmonogramem dostarczania wyników przedstawionym  
w pkt 2. niniejszego OPZ. 
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1.6. Zadanie 6 - WYDANIE BIULETYNU MONITORINGU PRZYRODY W 

RAMACH BIBLIOTEKI MONITORINGU ŚRODOWISKA 

1.6.1. Przedmiotem zadania jest przygotowanie materiałów (tekst, zdjęcia, wykresy, mapy, 
zestawienia) do publikacji w Biuletynie Monitoringu Przyrody wydawanym przez GIOŚ w 
serii Biblioteka Monitoringu Środowiska w zakresie raportu składanego do Komisji 
Europejskiej z wdrażania dyrektywy ptasiej (przybliżony zakres określony w Zadaniu 7 – 
pkt. 1.7. OPZ) – nr wydawany w etapie III oraz wyników realizowanego monitoringu 
ptaków (zakres podprogramów określony w Zadaniach 2 i 3 – pkt. 1.2 i 1.3. OPZ) z lat 2018 
2021 (2021 – monitoring zimowy) – nr wydawany w etapie VI, a także przygotowanie do 
wydruku (kompilacja, ujednolicenie formy i treści, edycja, oprawa graficzna, 
profesjonalna korekta językowa i redakcja tekstu przez osobę o wykształceniu 
kierunkowym), wydruk i dystrybucja Biuletynu Monitoringu Przyrody, zawierającego 
powyższe materiały oraz (tylko w przypadku numeru wydawanego w etapie VI) materiały 
dotyczące pozostałych podprogramów monitoringowych realizowanych w ramach 
Monitoringu Ptaków Polski w latach 2018-2021, przekazane przez GIOŚ w terminie do 4 
tyg. przed terminem przekazania produktu zadania GIOŚ, określonym w Harmonogramie 
pkt. 2. 

1.6.2. Opracowane materiały powinny zawierać: 
a) Przedsłowie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; 
b) Streszczenie w języku polskim i angielskim zawierające najważniejsze wyniki; 
c) Wprowadzenie zawierające podstawowe informacje o Monitoringu Ptaków Polski: np. cel 

realizacji, rys historyczny, struktura, zakres; 
d) Krótki opis programu, podprogramu, monitorowanej populacji, gatunku lub grupy 

gatunków; 
e) Wyniki monitoringu wymienione w pkt 1.3. niniejszego OPZ lub dane raportowane do 

Komisji Europejskiej zgodnie z pkt. 1.7. OPZ wraz z interpretacją, 
f) Wykresy przedstawiające najważniejsze wyniki (na płycie CD/DVD załączone do nich 

tabele z danymi źródłowymi w pliku XLSX); 
g) Mapki z alokacją wybranych grup lub gatunków ptaków i/lub powierzchni 

monitoringowych w podprogramie; 
h) Minimum 35 fotografii ptaków w każdym numerze; 
i) Techniczne: 

 korekta językowa i redakcja tekstu, 
 skład i łamanie raz z elementami grafiki, 
 naświetlanie CTP z pliku na matryce, 
 nakład 4000 egzemplarzy (2 x 2000 egzemplarzy jednego numeru), 
 objętość miedzy 70 a 80 stron (ze względu na ilość publikowanych informacji 

dopuszcza się zwiększoną liczbę stron), 
 papier – kreda 95 -120 g; 
 format A4; 
 oprawa introligatorska – spinana, 200 - 240 g, kolor (4 + 0), folia błyszcząca; 
 wersja elektroniczna w formacie PDF (tzw. do druku i do zamieszczenia na stronie 

internetowej) oraz e-book w postaci mobi/epub. 
1.6.3. Biuletyn Monitoringu Przyrody będzie przygotowywany dwukrotnie w ciągu trwania 

niniejszej umowy (w etapie III i VI) zgodnie z harmonogramem dostarczania wyników 
prac zamieszczonym w pkt 2. niniejszego OPZ.  

1.6.4. Treść biuletynu (tekst) musi zostać przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu 6 
tygodni przed datą dostarczenia produktu. 

1.6.5. Ostateczna wersja biuletynu musi zostać zaprezentowana Zamawiającemu w celu 
zgłoszenia ewentualnych uwag oraz zostać pisemnie lub drogą poczty elektronicznej 
zaakceptowana przez Zamawiającego przed wydrukiem. 

1.6.6. Forma przekazania wyników prac: 
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a) wydruk 2 x 2000 egzemplarzy Biuletynu Monitoringu Przyrody wraz z dostarczeniem do 
siedziby Zamawiającego i wniesieniem do magazynu; 

b) wersja cyfrowa (tekst DOCX, PDF, e-book) na płytach CD/DVD – 3 egzemplarze,  
c) potwierdzenia dystrybucji publikacji do jednostek administracji publicznej, jednostek 

naukowych, bibliotek itp. Lista dystrybucji zostanie ustalona z Zamawiającym.  
przekazane przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem 
dostarczania wyników prac zamieszczonym w pkt 2. niniejszego OPZ. 
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1.7. Zadanie 7 – OPRACOWANIE RAPORTU DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ 

Z WDRAŻANIA DYREKTYWY PTASIEJ W POLSCE W ZAKRESIE MPP 

W PMŚ 

1.7.1. Przedmiotem zadania jest: 
a) Opracowanie wymienionych poniżej informacji wymaganych w raporcie Polski dla 

Komisji Europejskiej z wdrażania dyrektywy ptasiej w latach 2013-2018 dla ok. 237 
populacji gatunków ptaków lęgowych, ok. 57 przelotnych i ok. 37 zimujących 
uwzględnionych na liście referencyjnej gatunków dla Polski, tzw. checklist (lista może ulec 
aktualizacji) na podstawie danych z MPP i innych projektów monitoringu lub ochrony 
ptaków dostarczających wymaganych w raporcie danych, finansowanych ze środków 
publicznych lub udostępnionych przez Lasy Państwowe, informacji o obserwacjach 
gromadzonych przez Komisję Faunistyczną Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, 
wiedzy eksperckiej oraz danych literaturowych, z uwzględnieniem danych 
raportowanych do KE we wcześniejszych raportach Polski z wdrażania dyrektywy ptasiej, 
zgodnie z obowiązującymi wytycznymi KE zamieszczonymi m.in. w poradniku Dyrekcji 
Generalnej Środowisko (DG Environment 2017. Reporting under Article 12 of the Birds 
Directive: Explanatory notes and guidelines for the period 2013-2018) i na stronie 
internetowej http://cdr.eionet.europa.eu/help/birds_art12 (w przypadku aktualizacji 
wymagań przez KE zakres informacji może ulec zmianie): 

 Informacje ogólne o gatunku, tj. nazwa gatunku/podgatunku, kod gatunku, kod 
EURING dla gatunku, sezon, dla którego raportowane są informacje o populacji; 
 Liczebność populacji: rok lub okres, dla którego szacowano liczebność, 
oszacowana liczebność populacji, typ i metoda szacowania, źródła danych, zmiany, 
jakie zaszły od poprzedniego raportu; 
 Trend zmian liczebności populacji: trend krótkookresowy (12-letni okres przed 
rokiem składania raportu) i długookresowy (od roku 1980), metody użyte do 
określenia trendów, źródła danych – w skali kraju i specjalnych obszarów ochrony 
ptaków Natura 2000; 
 Mapa rozmieszczenia gatunku: okres, z którego pochodzą dane, mapa 
rozmieszczenia, powierzchnia obszaru występowania, metoda wyznaczania 
rozmieszczenia, źródła informacji; 
 Trend zmian rozmieszczenia: trend krótkookresowy (12-letni okres przed rokiem 
składania raportu) i długookresowy (od roku 1980), użyte metody, źródła informacji; 
 Presje i zagrożenia wybrane z list referencyjnych KE (z uwzględnieniem presji 
i zagrożeń stwierdzonych na Obszarach Specjalnej Ochrony Natura 2000, których listę 
dostarczy Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i która zostanie przekazana 
Wykonawcy do 01.01.2019 r.), ich natężenia oraz lokalizacja, źródła informacji. 

b) Dostosowanie formatu raportowanych danych do obowiązującego formatu raportowania 
oraz internetowego narzędzia do raportowania KE. 

c) Złożenie raportu do KE poprzez narzędzie do raportowania w określonym w ppkt. a) 
zakresie w wyznaczonym terminie pod nadzorem Zamawiającego. 

d) Śledzenie prac grup eksperckich przy KE ds. raportowania na podstawie art. 12 dyrektywy 
ptasiej i bezzwłoczne informowanie (drogą poczty elektronicznej) o podjętych w nich 
ustaleniach Zamawiającego oraz, za zgodą i pod nadzorem Zamawiającego, udział 
ekspertów ze strony Wykonawcy w pracach ww. grup (na koszt Wykonawcy), w tym 
udział we wskazanych przez Zamawiającego spotkaniach ww. grup na terenie Europy (w 
każdym etapie). 

e) Wsparcie merytoryczne Zamawiającego w zakresie dot. raportowania na podstawie art. 
12 dyrektywy ptasiej i monitoringu ptaków w dialogu z KE i Europejską Agencja 
Środowiska oraz innymi organami przy KE, udzielanie odpowiedzi na zapytania ww. 
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organów oraz opiniowanie konsultowanych dokumentów w wyznaczonej przez 
Zamawiającego formie i terminie (w każdym etapie). 

1.7.2. Forma przekazania wyników prac: 
a) Raport zawierający opracowane informacje, o których mowa w pkt. 1.7.1. ppkt. a) 

w formie wydruku oraz na płycie CD/DVD (3 egz. – DOCX, PDF, XML i baza Access lub inny 
format wymagany do raportowania przez KE) oraz wprowadzenie danych poprzez 
narzędzie do raportowania do KE, 

b) Raporty ze spotkań grup eksperckich, na które zgodnie z pkt. pkt 1.7.1. ppkt. d) 
delegowani zostali eksperci ze strony Wykonawcy, składane do 14 dni od zakończenia 
danego spotkania. Raporty ze spotkań powinny zawierać co najmniej: sprawozdanie z 
przebiegu spotkania (w tym agendę), wyszczególnienie i objaśnienie poruszanych 
zagadnień i problemów, zgłaszane stanowiska i uwagi Państw Członkowskich, podjęte 
ustalenia i wyciągnięte wnioski, wykaz opracowanych dokumentów itp. 

c) Raport z realizacji pkt 1.7.1. ppkt. e) tj. informacje na temat udzielanych konsultacji 
i opinii. Raport ten powinien zawierać wykaz opiniowanych dokumentów wraz ze 
zgłaszanymi uwagami. 

Wyniki przekazane zostaną przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego zgodnie 
z harmonogramem dostarczania wyników prac zamieszczonym w pkt 2. niniejszego OPZ. 
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1.8. Zadanie 8 – OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE PLANU 
MONITORINGU PTAKÓW POLSKI W RAMACH PAŃSTWOWEGO 
MONITORINGU ŚRODOWISKA NA KOLEJNY OKRES RAPORTOWANIA DO 
KOMISJI EUROPEJSKIEJ PRZYPADAJĄCY NA LATA 2025-2030. 
 
1.8.1. Przedmiotem zadania jest opracowanie przez Wykonawcę planu monitoringu ptaków w 
oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie oraz zalecenia Wykonawców monitoringu ptaków 
morskich, drapieżnych i sów na cykl raportowania do KE na lata 2025 - 2030. 
1.8.2. Minimalne wymagania – opracowanie musi zawierać: 

a) weryfikację przyjętych priorytetów monitoringu ptaków w kontekście: 
 międzynarodowych zobowiązań Polski oraz zakresu obowiązków GIOŚ, 
 zakresu wiedzy koniecznej do prawidłowej oceny zmian stanu populacji, 

b) oceny, na ile obecnie realizowany program monitoringu ptaków spełnia powyższe 
oczekiwania,  

c) ocenę wykonalności i skuteczności testowanych metodyk badawczych i propozycje 
zmian, analiza doświadczeń, propozycje aktualizacji metodyk, 

d) ocenę możliwości wykorzystania danych z odłowów ptaków migrujących przez 
polskie wybrzeże Bałtyku, zbieranych w ramach programu "Akcja Bałtycka" do 
uzupełnienia systemu monitoringu ptaków w ramach PMŚ, a także danych z 
pozostałych stacji obrączkowania funkcjonujących w ramach Krajowej Sieci 
Obrączkowania Ptaków i danych z radarów meteorologicznych (na podstawie danych 
IMGW) oraz innych badań monitoringowych, finansowanych ze środków publicznych,  

e) rozważenia możliwych rozwiązań pozwalających uzupełnić zidentyfikowanie luki w 
systemie monitoringu ptaków, uwzględniając priorytety, jak i ograniczenia 
realizacyjne, wnioski i zalecenia dotyczące dalszego monitoringu docelowego 
gatunków ptaków z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 
2000, 

f) wynikową propozycja systemu monitoringu możliwego do wdrożenia w latach 2025-
2030. 

1.8.3. Forma przekazania wyników prac: 
 opracowanie zawierające wynikową propozycję systemu monitoringu możliwego do 

wdrożenia na lata 2025-2030, wykonane zgodnie z wymogami wymienionymi w pkt. 
1.8.1. i 1.8.2. niniejszego zadania, w formie wydruku (3 egz.) oraz na płycie CD/DVD 
(3 egz. –DOCX, PDF), przekazane przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego 
zgodnie z harmonogramem dostarczania wyników prac wymienionych w pkt 2. 
niniejszego OPZ (zadanie to należy wykonać do dnia 30 lipca 2019 r.). 
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1.9. Zadanie 9 – RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI MONITORINGU 
PTAKÓW POLSKI W LATACH 2018-2021 
 
1.9.1. Przedmiotem zadania jest opracowanie zwierające podsumowanie wyników monitoringu 
ptaków w ramach pracy pn.: „Monitoring ptaków z uwzględnieniem obszarów specjalnej ochrony 
ptaków, lata 2018-2021”.  
 
1.9.2. Minimalne wymagania - opracowanie powinno zawierać: 

a) CZĘŚĆ A - przegląd wyników: 
 wstęp, 
 założenia programu, 
 wykonane prace terenowe, 
 uzyskane informacje, 
 najważniejsze wyniki 

b) CZĘŚCI B (MPPL), C (MFGP), D (MPM) itd. poświęcone poszczególnym programom i 
podprogramom monitoringowym, wymienionym w pkt 1.2. i 1.3. OPZ:  

 cele programu, 
 założenia metodyczne, 
 metody prac terenowych, 
 koordynacja prac terenowych, 
 analiza danych, 
 realizacja programu MPP w latach 2018 – 2021, 
 wyniki, 
 wykonawcy programów i podprogramów monitoringowych. 

 
1.9.3. Forma przekazania wyników prac: 

 opracowanie zawierające raport wykonany zgodnie z wymaganiami wymienionymi w pkt 
1.9.1 i 1.9.2 niniejszego zadania w formie wydruku (3 egz.) oraz na płycie CD/DVD (3 egz. 
– DOCX, PDF), przekazane przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, zgodnie z 
harmonogramem dostarczania wyników prac wymienionych w pkt 2. niniejszego OPZ. 
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2. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DOSTARCZANIA WYNIKÓW 
PRAC (terminy realizacji pracy, dokumenty i inne wyniki 
pracy), które będą stanowić podstawę do rozliczenia umowy: 
 
 

2.1. Etap I – termin realizacji do 6 grudnia 2018 roku  
 
Prace terenowe w 2018 r. Analiza danych i interpretacja wyników. Udział w grupach 
eksperckich, testowanie wskaźników. 
 
Wyniki prac (przedmiot odbioru I etapu): 
Etap I obejmuje zadania opisane w punkcie 1. niniejszego OPZ: 
2;3;7;4;5. 
Przedmiotem odbioru będzie raport z prac wykonanych w I etapie (wydruk oraz zapis cyfrowy – 
w trzech egzemplarzach na płycie CD/DVD) zawierający szczegółowy opis zakresu i sposobu 
wykonania poszczególnych zadań wraz z następującymi załącznikami: 

1) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 2 – prace terenowe, tj.:  
 raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie lęgowym na 

powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzględnieniem obszarów 
Natura 2000 – OSO dla następujących podprogramów: MPPL, MFGP, MPM, MRD, 
MMC, MLK, MPO, MKR, MDU, MSL, MWO, MŻO, MKW, MCZ; 

 dane, o których jest mowa w pkt 1.2. niniejszego OPZ; 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.2. niniejszego OPZ. 
 

2) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 3 – analiza danych i opracowanie wyników, 
obejmujące zakres następujących podprogramów monitoringowych:  

 MPPL, MFGP, MPM, MRD, MMC, MLK, MPO, MKR, MDU, MSL, MWO, MŻO, MKW, 
MCZ; 

 zestawy danych, o których jest mowa w pkt 1.3. niniejszego OPZ; 
wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.3. niniejszego OPZ. 
 

3) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 4 – aktualizacja i rozbudowa strony 
internetowej, tj.: sprawozdanie i dokumentacja z: 

 aktualizacja treści zawartych na stronach serwisu internetowego; 

aktualizacja strony internetowej oraz PM GIS o wyniki  monitoringów 
przeprowadzonych w 2018 roku (monitoring wiosenny i letni) dla poszczególnych 
podprogramów: MPPL, MFGP, MPM, MPD, MLSL, MOP, MOG, MRY, MBZ, MLK, MPO, 
MMC, MKR, MDU, MRD, MSL, MWO, MPB, MKO, MRC, MŻO, MKW, MCZ; 

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.2. i 1.4. niniejszego OPZ. 

4) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 5 – aktualizacja i rozbudowa bazy danych, tj. 
sprawozdanie i dokumentacja z:  

 aktualizacji bazy danych o opracowane wyniki (przetworzone dane – zestawy 
danych) stanowiące wyniki prac terenowych przeprowadzonych w 2018 roku – 
monitoring wiosenny i letni, dla poszczególnych podprogramów 
monitoringowych: o dane surowe i zagregowane oraz o wskaźniki i trendy, będące 
wynikiem monitoringów przeprowadzonych w 2018 w sezonie lęgowym: 
MPPL, MFGP, MPM, MPD, MLSL, MOP, MOG, MRY, MBZ, MLK, MPO, MMC, MKR, 
MDU, MRD, MSL, MWO, MPB, MKO, MRC, MŻO, MKW, MCZ; 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.5. niniejszego OPZ.  
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5) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 7 – śledzenie procesu raportowania z art. 12 
dyrektywy ptasiej; 

wykonana wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.7. niniejszego OPZ. 

 

2.2. Etap II – termin realizacji do 31 maja 2019  
 
Prace terenowe w 2018 i 2019 r. Analiza danych i interpretacja wyników. Rozbudowa bazy 
danych, przygotowanie danych na potrzeby aktualizacji bazy danych i strony internetowej 
i ich aktualizacja. Przygotowanie danych na potrzeby raportowania z art. 12 DP.. Udział w 
grupach eksperckich, testowanie wskaźników. 
 
Wyniki prac (przedmiot odbioru II etapu): 
Etap II obejmuje zadania opisane w punkcie 1. niniejszego OPZ: 
1, 2;3;4;5;7. 
Przedmiotem odbioru będzie raport z prac wykonanych w II etapie (wydruk oraz zapis cyfrowy – 
w trzech egzemplarzach), zawierający szczegółowy opis zakresu i sposobu wykonania 
poszczególnych zadań wraz z następującymi załącznikami: 
 

1) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 1 – prace metodyczne, tj.: instrukcje dla 
obserwatorów, formularze liczenia terenowego oraz wypracowane metodyki dla 
gatunków ptaków wchodzących w skład programów: 

 MGR4, 
 MGRT; 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. niniejszego OPZ. 

 
2) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 2 – prace terenowe, tj.:  

 raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie lęgowym – na 
powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzględnieniem obszarów 
Natura 2000 – OSO dla następujących podprogramów monitoringowych: MZPM, 
MZPW, MZPWP, MNG oraz MNŻ, 

 dane, o których mowa w pkt 1.2. niniejszego OPZ; 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.2. niniejszego OPZ. 

 
3) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 3 – analiza danych i opracowanie wyników, 

obejmujące zakres surowych danych dotyczących podprogramów monitoringowych:  
 MZPW, MZPWP, MNG oraz MNŻ, 
 zestawy danych, o których jest mowa w pkt 1.3. niniejszego OPZ; 
wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.3. niniejszego OPZ. 
 

4) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 4 – aktualizacja i rozbudowa strony 
internetowej, tj. informacje na temat prac związanych z: 

 rozbudowy strony internetowej o nowe programy i podprogramy monitoringowe: 
MGR4 i MGRT oraz dodatkowe zakładki; 

 aktualizacja strony internetowej o opracowane wyniki (przetworzone dane – 
zestawy danych) stanowiące wyniki prac terenowych przeprowadzonych w 2018 
(monitoring jesienny) i 2019 roku (monitoring zimowy) dla poszczególnych 
podprogramów monitoringowych: MZPW, MZPWP, MNG, MNŻ oraz 
zamieszczenie na stronie wyników MZPM, które zostaną przekazane Wykonawcy 
przez GIOŚ 1 tydzień przed przekazaniem produktu etapu; 

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.4. niniejszego OPZ. 
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5) Opracowanie zawierające wyniki prac z realizacji zadania nr 5 – aktualizacja i rozbudowa 

bazy danych, tj.: informacje na temat prac związanych z:  
 rozbudowy bazy danych o nowe programy i podprogramy: MGR4 i MGRT, 
 rozbudowa aplikacji WFMA i PM GIS o nowe programy i podprogramy: MGR4 i 

MGRT oraz nowe funkcjonalności i usprawnienie działania funkcji już istniejących, 
 aktualizacją bazy danych o opracowane wyniki (przetworzone dane – zestawy 

danych) stanowiące wyniki prac terenowych przeprowadzonych w 2018 
(monitoring jesienny) i 2019 roku (monitoring zimowy) dla poszczególnych 
podprogramów monitoringowych:  
MZPM, MZPW, MZPWP, MNG oraz MNŻ; 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.5. niniejszego OPZ. 
 

6) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 7 – opracowanie danych na potrzeby 
raportowania z art. 12 dyrektywy ptasiej; 
wykonana wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.7. niniejszego OPZ. 
 

2.3. Etap III – termin realizacji do 20 listopada 2019  
 
Badania (prace) terenowe w 2019 r. Przetwarzanie danych, analiza wyników, zestawienia 
danych. Przygotowanie danych na potrzeby aktualizacji bazy danych i strony internetowej 
i ich aktualizacja. Opracowanie Biuletynu Monitoringu Przyrody i jego publikacja (druk). 
Plan Monitoringu Ptaków Polski na lata 2025-2030. Udział w grupach eksperckich, 
testowanie wskaźników. 
 
Wyniki prac (przedmiot odbioru III etapu): 
Etap III obejmuje zadania opisane w punkcie 1. OPZ: 
2;3;4;5;6;8. 
 
Przedmiotem odbioru będzie raport (sprawozdanie) z prac wykonanych w III etapie (wydruk 
oraz zapis cyfrowy – w trzech egzemplarzach), zawierające szczegółowy opis zakresu i sposobu 
wykonania poszczególnych zadań wraz z następującymi załącznikami: 

1) Opracowanie zawierające wyniki z realizacji zadania nr 2 –prace terenowe, tj.:  
 raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie lęgowym – na 

powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzględnieniem obszarów 
Natura 200 – OSO dla następujących podprogramów monitoringowych: MPPL, 
MFGP, MPM, MRD, MMC, MLK, MPO, MKR, MDU, MSL, MWO, MŻO, MKW, MCZ oraz 
z MGRT: MDZ, MCI, MGŁ, MHE, MMU, MSŁ; 

 zestawy danych, o których jest mowa w pkt 1.2. niniejszego OPZ; 
wykonane wg wytycznych o których jest mowa w pkt 1.2. niniejszego OPZ. 
 

2) Opracowanie zawierające wyniki prac z realizacji zadania nr 3 – opracowanie wyników 
monitoringu i ich analiza, zawierające opracowane wyniki monitoringu, obejmujące 
zakres surowych danych dotyczących podprogramów monitoringowych:  

 MPPL, MFGP, MPM, MRD, MMC, MLK, MPO, MKR, MDU, MSL, MWO, MŻO, MKW, 
MCZ oraz z MGRT: MDZ, MCI, MGŁ, MHE, MMU, MSŁ, 

 zestawy danych, o których jest mowa w pkt 1.3. niniejszego OPZ; 
wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.3. niniejszego OPZ. 
 

3) Opracowanie zawierające wyniki prac z realizacji zadania nr 4 – aktualizacja i rozbudowa 
strony internetowej, tj. informacje na temat prac związanych z aktualizacją strony 
internetowej o opracowane wyniki (przetworzone dane – zestawy danych) stanowiące 
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wyniki prac terenowych przeprowadzonych w 2019 roku – monitoring wiosenny i letni, 
dla poszczególnych podprogramów monitoringowych:  

 MPPL, MFGP, MPM, MPD, MLSL, MOP, MOG, MRY, MBZ, MLK, MPO, MMC, MKR, 
MDU, MRD, MSL, MWO, MLPM, MŻO, MKW, MCZ oraz MGRT; 

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.4. niniejszego OPZ. 
 

4) Opracowanie zawierające wyniki prac z realizacji zadania nr 5 – aktualizacja i rozbudowa 
bazy danych, tj.: informacje na temat prac związanych z:  

 aktualizacją bazy danych o opracowane wyniki (przetworzone dane – zestawy 
danych) stanowiące wyniki prac terenowych przeprowadzonych w 2019 roku – 
monitoring wiosenny i letni, dla poszczególnych podprogramów 
monitoringowych: MPPL, MFGP, MPM, MPD, MLSL, MOP, MOG, MRY, MBZ, MLK, 
MPO, MMC, MKR, MDU, MRD, MSL, MWO, MLPM, MŻO, MKW, MCZ oraz MGRT; 

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.5. niniejszego OPZ. 

5) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 6 – wydanie Biuletynu Monitoringu Przyrody 
w ramach Biblioteki Monitoringu Środowiska, tj.:  

 opracowane publikacji zawierającej dane raportowane do KE na podst. art. 12 
dyrektywy ptasiej;  

 dostarczenie 1000 egz. publikacji - Biuletynu Monitoringu Przyrody, wydanej 
drukiem, do siedziby Zamawiającego z usługą wniesienia do magazynu, 
potwierdzone protokółem dostawy popisanym przez upoważnioną do tego osobę 
wyznaczoną przez Zamawiającego; 

 dystrybucja 1000 egz. publikacji na podstawie uzgodnionej z Zamawiającym listy.  
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.6. niniejszego OPZ. 

6) Opracowanie zawierające wyniki prac z realizacji zadania nr 8 – Opracowanie i 
przygotowanie planu Monitoringu Ptaków Polski w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska na kolejny okres raportowania do Komisji Europejskiej przypadający na 
lata 2025-2030,  

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.8. niniejszego OPZ (przekazanie 
niniejszego opracowania nastąpi nie później niż do dnia 30 lipca 2019 roku). 
 

2.4. Etap IV – termin realizacji do 29 maja 2020 roku  
 
Badania (prace) terenowe w 2019 i 2020r. Przetwarzanie danych, analiza wyników, 
zestawienia danych. Przygotowanie danych na potrzeby aktualizacji bazy danych i strony 
internetowej i ich aktualizacja. Udział w grupach eksperckich, testowanie wskaźników. 
 
Wyniki prac (przedmiot odbioru IV etapu): 
Etap IV obejmuje zadania opisane w punkcie 1. niniejszego OPZ: 
2;3, 4, 5. 
Przedmiotem odbioru będzie raport (sprawozdanie) z prac wykonanych w IV etapie (wydruk oraz 
zapis cyfrowy – w trzech egzemplarzach), zawierające szczegółowy opis zakresu i sposobu 
wykonania poszczególnych zadań wraz z następującymi załącznikami: 
 

1) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 2 – prace terenowe, tj.:  
 raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie przelotów i zimowania – 

na powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzględnieniem 
obszarów Natura 2000 - OSO dla następujących podprogramów 
monitoringowych: MZPW, MZPWP, MNG oraz MNŻ, 

 zestawy danych zawierające dane, o których jest mowa w pkt 3.2. niniejszego OPZ; 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.2. niniejszego OPZ. 
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2) Opracowanie zawierające wyniki prac z realizacji zadania nr 3 – opracowanie wyników 

monitoringu i ich analiza, zawierające opracowane wyniki monitoringu, obejmujące 
zakres surowych danych dotyczących podprogramów monitoringowych:  

 MZPW, MZPWP, MNG oraz MNŻ, 
 zestawy danych, o których jest mowa w pkt 1.3. niniejszego OPZ; 

wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.3. niniejszego OPZ. 
 

6) Opracowanie zawierające wyniki prac z realizacji zadania nr 4 – aktualizacja i rozbudowa 
strony internetowej, tj. informacje na temat prac związanych z aktualizacją strony 
internetowej o opracowane wyniki (przetworzone dane – zestawy danych) stanowiące 
wyniki prac terenowych przeprowadzonych w 2019 (monitoring jesienny) roku i 2020 
roku (monitoring zimowy) dla poszczególnych podprogramów monitoringowych:  

 MZPM, MZPW, MZPWP, MNG oraz MNŻ; 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.4. niniejszego OPZ. 
 

7) Opracowanie zawierające wyniki prac z realizacji zadania nr 5 – aktualizacja i rozbudowa 
bazy danych, tj. informacje na temat prac związanych z:  

 aktualizacją bazy danych o opracowane wyniki (przetworzone dane – zestawy 
danych) stanowiące wyniki prac terenowych przeprowadzonych w 2019 
(monitoring jesienny) roku i 2020 roku (monitoring zimowy), dla poszczególnych 
podprogramów monitoringowych:  
MZPM, MZPW, MZPWP, MNG oraz MNŻ; 

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.5. niniejszego OPZ. 

 

2.5. Etap V – termin realizacji do 20 listopada 2020  
 
Badania (prace) terenowe w 2020 r. Przetwarzanie danych, analiza wyników, zestawienia 
danych. Przygotowanie danych na potrzeby aktualizacji bazy danych i strony internetowej 
i ich aktualizacja. Udział w grupach eksperckich, testowanie wskaźników. 
 
Wyniki prac (przedmiot odbioru V etapu): 
Etap V obejmuje zadania opisane w punkcie 1. niniejszego OPZ: 
2; 3; 4; 5. 
Przedmiotem odbioru będzie raport (sprawozdanie) z prac wykonanych w V etapie (wydruk oraz 
zapis cyfrowy – w trzech egzemplarzach), zawierające szczegółowy opis zakresu i sposobu 
wykonania poszczególnych zadań wraz z następującymi załącznikami: 

1) Opracowanie zawierające wyniki zadania nr 2 – prace terenowe, tj.:  
 raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie lęgowym – na 

powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzględnieniem obszarów 
Natura 2000 - OSO dla następujących podprogramów monitoringowych: MPPL, 
MFGP, MPM, MRD, MMC, MLK, MPO, MKR, MDU, MSL, MWO, MŻO, MKW, MCZ oraz 
z MGRT: MDZ, MCI, MGŁ, MHE, MMU, MSŁ, 

 zestawy danych zawierające dane, o których jest mowa w pkt 1.2. niniejszego OPZ; 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.2. niniejszego OPZ. 
 

2) Opracowanie zawierające wyniki prac z realizacji zadania nr 3 – opracowane wyniki 
monitoringu, obejmujące zakres surowych danych dotyczących podprogramów 
monitoringowych:  

 MPPL, MFGP, MPM, MPD, MLSL, MOP, MOG, MRY, MBZ, MLK, MPO, MMC, MKR, 
MDU, MRD, MSL, MWO, MLPM, MŻO, MKW, MCZ oraz MGRT, 



32 
 

 zestawy danych, o których jest mowa w pkt 1.3. niniejszego OPZ; 
wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.3. niniejszego OPZ. 
 

3) Opracowanie zawierające wyniki prac z realizacji zadania nr 4 – aktualizacja i rozbudowa 
strony internetowej, tj. informacje na temat prac związanych z aktualizacją strony 
internetowej o opracowane wyniki (przetworzone dane – zestawy danych) stanowiące 
wyniki prac terenowych przeprowadzonych w 2020 roku – monitoring wiosenny i letni, 
dla poszczególnych podprogramów monitoringowych:  

 MPPL, MFGP, MPM, MPD, MLSL, MOP, MOG, MRY, MBZ, MLK, MPO, MMC, MKR, 
MDU, MRD, MSL, MWO, MLPM, MŻO, MKW, MCZ oraz MGRT; 

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.4. niniejszego OPZ. 
 

4) Opracowanie zawierające wyniki prac z realizacji zadania nr 5 – aktualizacja i rozbudowa 
bazy danych, tj.: informacje na temat prac związanych z:  

 aktualizacją bazy danych o opracowane wyniki (przetworzone dane – zestawy 
danych) stanowiące wyniki prac terenowych przeprowadzonych w 2020 roku – 
monitoring wiosenny i letni, dla poszczególnych podprogramów 
monitoringowych:  

 MPPL, MFGP, MPM, MPD, MLSL, MOP, MOG, MRY, MBZ, MLK, MPO, MMC, MKR, 
MDU, MRD, MSL, MWO, MLPM, MŻO, MKW, MCZ oraz MGRT; 

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.5. niniejszego OPZ. 
 

2.6. Etap VI – termin realizacji do 31 maja 2021 roku  
 
Badania (prace) terenowe w 2020 i 2021 r. Przetwarzanie danych, analiza wyników, 
zestawienia danych. Przygotowanie danych na potrzeby aktualizacji bazy danych i strony 
internetowej i ich aktualizacja. Opracowanie Biuletynu Monitoringu Przyrody i jego 
publikacja (druk). Syntetyczny raport z monitoringu w latach 2018-2021. Udział w grupach 
eksperckich, testowanie wskaźników. 

 
(przedmiot odbioru VI etapu): 
Etap VI obejmuje zadania opisane w punkcie 1. niniejszego OPZ: 
2;3;4 5;6;9. 
Przedmiotem odbioru będzie raport (sprawozdanie) z prac wykonanych w VI etapie (wydruk oraz 
zapis cyfrowy – w trzech egzemplarzach), zawierające szczegółowy opis zakresu i sposobu 
wykonania poszczególnych zadań wraz z następującymi załącznikami: 

1) Opracowanie zawierające wyniki z realizacji zadania nr 2 – prace terenowe, tj.:  
 raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie przelotów i zimowania – 

na powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzględnieniem 
obszarów Natura 2000 – OSO dla następujących podprogramów 
monitoringowych: MZPW, MZPWP, MNG oraz MNŻ, 

 zestawy danych zawierające dane, o których jest mowa w pkt 1.2. niniejszego OPZ; 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.2. niniejszego OPZ. 
 

2) Opracowanie zawierające wyniki prac z realizacji zadania nr 3 – opracowanie wyników 
monitoringu i ich analiza, zawierające opracowane wyniki monitoringu, obejmujące 
zakres surowych danych dotyczących podprogramów monitoringowych:  

 MZPW, MZPWP, MNG oraz MNŻ, 
 zestawy danych, o których jest mowa w pkt 1.3. niniejszego OPZ; 

wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.3. niniejszego OPZ. 
 

3) Opracowanie zawierające wyniki prac z realizacji zadania nr 4 – aktualizacja i rozbudowa 
strony internetowej, tj.: informacje na temat prac związanych z aktualizacją strony 



33 
 

internetowej o opracowane wyniki (przetworzone dane – zestawy danych) stanowiące 
wyniki prac terenowych przeprowadzonych w 2020 (monitoring jesienny) i 2021 roku 
(monitoring zimowy), dla poszczególnych podprogramów monitoringowych:  

 MZPM, MZPW, MZPWP, MNG oraz MNŻ; 
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.4. niniejszego OPZ.  
 

4) Opracowanie zawierające wyniki prac z realizacji zadania nr 5 – aktualizacja i rozbudowa 
bazy danych, tj.: informacje na temat prac związanych z:  

 aktualizacją bazy danych o opracowane wyniki (przetworzone dane – zestawy 
danych) stanowiące wyniki prac terenowych przeprowadzonych w 2020 
(monitoring jesienny) i 2021 roku (monitoring zimowy), dla poszczególnych 
podprogramów monitoringowych:  
MZPM, MZPW, MZPWP, MNG oraz MNŻ; 

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.5. niniejszego OPZ. 

5) Opracowanie zawierające wyniki prac z realizacji zadania nr 6 – wydanie Biuletynu 
Monitoringu Przyrody w ramach Biblioteki Monitoringu Środowiska, tj.:  

 opracowane publikacji zawierającej prezentację wyników monitoringu, który 
zawiera opracowane wyniki (przetworzone dane – zestawy danych) z prac 
terenowych przeprowadzonych w latach 2018 (monitoring wiosenny, letni) – 
2018/2019 (monitoring jesienny i zimowy), w latach 2019-2020 (monitoring 
wiosenny, letni) oraz w 2019/2020 i 2020/2021 (monitoring jesienny i zimowy), 

 dostarczenie 1000 egz. publikacji - Biuletynu Monitoringu Przyrody; wydanej 
drukiem, do siedziby Zamawiającego z usługą wniesienia do magazynu, 
potwierdzone protokółem dostawy popisanym przez upoważnioną do tego osobę 
wyznaczoną przez Zamawiającego; 

 dystrybucja 1000 egz. publikacji na podstawie uzgodnionej z Zamawiającym listy.  
  

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.6. niniejszego OPZ. 

6) Opracowanie zawierające wyniki prac z realizacji zadania Zad. nr 9 – syntetyczny raport 
końcowy z realizacji Monitoringu Ptaków Polski w latach 2018-2021; 
wykonany wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.9. niniejszego OPZ. 

 


