Zatacznik nr 1
Do umowy nr ....... /2018/F z dnia ......2018 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Tytul przedsiewziecia:
CzeS$c¢ I - Monitoring ptakéw pospolitych, terenéw podmoktych i
leSnych z uwzglednieniem obszarow specjalnej ochrony ptakow
Natura 2000, lata 2018-2021

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamowienie dotyczy opracowania 10 metodyk monitoringu ptakéw, wykonania monitoringu
ptakéw w zakresie 24 podprogramdéw monitoringowych realizowanych w ramach Monitoringu
Ptakéw Polski (MPP), bedacego czeécia Panstwowego Monitoringu Srodowiska (PMS),
opracowania wynikéw przeprowadzonych monitoringdw, rozbudowy i aktualizacji strony
internetowej, rozbudowy i aktualizacji bazy danych MPP oraz aplikacji typu Workflow do
gromadzenia danych i portalu mapowego PM GIS powigzanych z baza danych MPP,
przygotowania i wydruku dwo6ch numeréw Biuletynu Monitoringu Przyrody, przygotowania
wkiadu do raportu do Komisji Europejskiej z wdrazania dyrektywy 2009/147/WE (tzw.
dyrektywa ptasia), opracowanie planu monitoringu ptakéw na lata 2025-2030.

Zamowienie obejmuje 9 zadan, ktérych szczegbétowy zakres opisano w pkt. 1.1.-1.9. i realizowane
bedzie w VI etapach, zgodnie ze Szczegétowym Harmonogramem Dostarczania Wynikéw Prac
(pkt. 2. OPZ). Termin wykonania umowy to 31.05.2021 r.

Wszystkie produkty opracowane w ramach przedmiotowego zamoéwienia powinny by¢
oznaczone logo Gléwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska i logo Monitoringu Ptakéw Polski
oraz logo Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, ktére zostana
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania
umowy.

PoniZzej rozpisano schemat wszystkich programéw i podprograméw monitoringowych
realizowanych w ramach Monitoringu Ptakéw Polski koordynowanego przez Gtéwny Inspektorat
Ochrony Srodowiska w latach 2018-2021.

Tabela 1. Schemat Monitoringu Ptakéw Polski realizowanego w ramach Paristwowego Monitoringu Srodowiska w
latach 2018-2021 - podkres$lono nowe podprogramy.

Skrot  programu

Program / podprogram podprogramu Skrot grupy
I. Monitoring Gatunkow Rozpowszechnionych MGRO
1. Monitoring Pospolitych Ptakéw Legowych MPPL

I1. Monitoring Gatunkéw Sredniolicznych MGS
2. Monitoring Flagowych Gatunkéw Ptakow MFGP

3. Monitoring Ptakéw Mokradet MPM

4. Monitoring Legowych S6w Lesnych MLSL

5. Monitoring Ptakéw Drapieznych MPD

6. Monitoring Zimujacych Ptakow Wodnych MZPW

7. Monitoring Zimujacych Ptakéw Morskich MZPM

8. Monitoring Legowych Ptakéw Morskich MLPM

9. Monitoring Zimujgcych Ptakéw Wéd Przejsciowych MZPWP

III. Monitoring Gatunkéw Przelotnych MGP
10. Monitoring Noclegowisk Zurawi MNZ

11. Monitoring Noclegowisk Gesi MNG

IV. Monitoring Gatunkéw Rzadkich MGR
12. Monitoring Rzadkich Dzieciotow MRD




13. Monitoring Orta Przedniego MOP

14. Monitoring Orlika Grubodziobego MOG MGR1
15. Monitoring Rybotowa MRY

16. Monitoring Mewy Czarnogtowej MMC

17. Monitoring Labedzia Krzykliwego MLK MGR2
18. Monitoring Podgorzatki MPO

19. Monitoring Biegusa Zmiennego (schinzii) MBZ

20. Monitoring Kraski MKR

21. Mon{tor%ng ]?ubelta MDU MGR3
22. Monitoring Slepowrona MSL

23. Monitoring Wodniczki MWO

24. Monitoring Zotny MZ0

25. Monitoring Kulika Wielkiego MKW MGR4
26. Monitoring Czapli MCZ

V. Monitoring Gatunkéw Rzadkich i Trudnowykrywalnych MGRT
27. Monitoring Dzieciota Zielonosiwego MDZ

28. Monitoring Cietrzewia MCI

29. Monitoring Gluszca MGL

30. Monitoring Hetmiatki MHE

31. Monitoring Jarzabka MJA

32. Monitoring Muchotéwki biatoszyjej i matej MMU

33. Monitoring Ohara MOH

34. Monitoring Ostrygojada MOS

35. Monitoring Ptomykéwki MPL

36. Monitoring P6jdzki MP]

37. Monitoring Puszczyka Mszarnego MPS

38. Monitoring Rybitwy Biatoczelnej MRB

39. Monitoring Stonki MSt

40. Monitoring Sokota Wedrownego MSW

41. Monitoring Sieweczki Obroznej MSO




1.1. ZADANIE 1 - PRACE METODYCZNE — METODYKI I FORMULARZE

1.1.1. Przedmiotem zadania jest opracowanie 10 metodyk monitoringéw ptakéw wraz z
zatacznikami, tj.:
e instrukcjami przeprowadzania prac terenowych
e formularzami liczenia terenowego wraz instrukcjami wypelnienia,
e projektami formularzy elektronicznych kompatybilnych z aplikacja typu Workflow
do zbierania danych z Monitoringu Ptakéw Polski bedacg wlasnoscia Gtéwnego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska (GIOS) wraz z instrukcjami wypekienia,
e mapamii warstwami wektorowymi powierzchni monitoringowych
dla nastepujacych monitoringéw:
e Monitoring Zotny (MZ0),
Monitoring Kulika Wielkiego (MKW),
Monitoring Czapli Siwej i Czapli Biatej (MCZ)
Monitoring Dzieciota Zielonosiwego (MDZ),
Monitoring Cietrzewia (MCI),
Monitoring Gtuszca (MGL),
Monitoring Hetmiatki (MHE),
Monitoring Muchotéwki Biatoszyjej i Matej (MMU),
Monitoring Stonki (MSL)
Monitoring Jarzgbka (M]A).

1.1.2. Metodyki powinny by¢ opracowane w oparciu o najaktualniejszg wiedze ekspercka i
publikacje z czasopism naukowych na temat biologii danego gatunku oraz o publikacje GIOS pt.
Monitoring ptakéw legowych. Poradnik metodyczny (wydanie 2), a takze o stosowane praktyki
monitoringu (w mniejszej skali lub w innych panstwach), jesli takie istnieja, tak by zapewni¢
reprezentatywno$¢ i wysoka wiarygodno$¢ uzyskiwanych danych na temat monitorowanych
populacji ptakéw. Metodyka powinna dostarczaé¢ informacji niezbednych do przeprowadzenia i
powtarzania monitoringu (minimalny zakres informacji uszczegétowiony w punkcie 1.1.3. OPZ
dotyczacym instrukcji), interpretacji i agregacji danych surowych, wyliczania wskaznikéw
przyjetych w praktyce Monitoringu Ptakéw Polski (MPP) (np. wskazniki liczebnosci,
rozpowszechnienia, produktywnosci) i trendéw zmian wartoSci tych wskaznikéw. Wybér
zaproponowanych technik badawczych, terminéw Kkontroli, czestotliwosci powtérzen itp.,
powinien zosta¢ gruntownie uzasadniony. W ramach metodyki wyznaczona zostanie siec
powierzchni monitoringowych, ktorych wielko$¢, ilo§¢ i rozmieszczenie powinny zostac
uzasadnione. Ponadto metodyka monitoringu powinna zosta¢ zaprojektowana w ten sposdb, by
prowadzenie monitoringu byto mozliwie wydajne, tj. wymagato jak najmniejszego naktadu
kosztéw przy zachowaniu wysokiej wiarygodnosci wynikow. W metodyce nalezy réwniez
uwzgledni¢ mozliwo$¢ pozyskania danych z realizowanych projektéw badawczych
finansowanych ze Srodkéw publicznych.

1.1.3. Instrukcje i formularze liczenia muszg zawiera¢ wszystkie niezbedne informacje
umozliwiajgce przeprowadzenie i regularne powtarzanie monitoringéw, w tym minimum
ponizsze elementy:

a) logo Gléwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska i logo Monitoringu Ptakéw Polski,
ktére s3 wilasnoscia Zamawiajgcego oraz logo Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej (zadne inne logo précz 3 powyzszych nie moze
znaleZ¢ sie na przedmiotowych instrukcjach, formularzach i mapach);

b) liste gatunkoéw objetych danym podprogramem;

c) rodzaj monitoringu (cenzus/préba reprezentatywna);

d) parametry populacyjne podlegajace rejestracji (np. liczebno$¢, wskazniki rozrodu,
rozpowszechnienie gatunku), stanowigce wynik monitoringu;
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e) definicje populacji docelowej (bedacej przedmiotem monitoringu, okreslenie jej granic

w czasie i przestrzeni);
system prébkowania:
e wielko$¢ powierzchni prébnych,
e liczbe powierzchni prébnych,
e sposéb wyboru powierzchni prébnych (losowe, réwnomierne, losowanie
warstwowe);

g) mapy powierzchni monitoringowych:

e mape przegladowa w skali 1:50 000 lub 1:100 000 lub 1:200 000 lub w zbliZonej
wszystkich powierzchni prébnych w podprogramie;

e przykltadowa mape w odpowiedniej skali (w zaleznosci od wielkos$ci powierzchni
prébnej) z zaznaczeniem powierzchni monitoringowej oraz opisaniem jej
wspoétrzednych geograficznych - wierzchotkéw oraz centroidu,

h) frekwencje pomiaréw na powierzchniach prébnych w cyklu wieloletnim (np.

j)

corocznie, co 2 lata, co 5 lat);
technike kontroli terenowej:

e metode liczenia (np. obserwacja, nastuch, kontrola kolonii, gniazda),

o liczbe kontroli w trakcie jednego sezonu badawczego i ich terminy,

e pore kontroli (pore doby),

e sposob wyznaczania transektu, punktu obserwacyjnego, punktu nastuchu itp. (z
przyktadami graficznymi),
przebieg kontroli w terenie,

e wskazania do zastosowania stymulacji glosowej oraz odpowiednie pliki

dzwiekowe;

e wskazoéwki dla obserwatora np. na temat interpretacji zachowania ptakéw,
jednostke monitoringu (wszystkie widziane osobniki, wszystkie styszane osobniki,
$piewajgce samce, gniazda, pary legowe itd.);

k) wykaz dodatkowych informacji zbieranych w trakcie monitoringu, np. dotyczacych

D)

potozenia gniazd, kolonii i stanowisk, cech siedliska czy warunkéw pogodowych;
opis metody agregacji danych z kontroli w wynik roczny dla powierzchni;

m) opis metody wyliczania wskaznikéw i trendow;
n) wskazoéwki odno$nie interpretacji wynikow;
o) formularz liczenia do wpisywania danych podczas kontroli w terenie wraz z instrukcja

wypetniania;

1.1.4. Projekty formularzy elektronicznych musza umozliwi¢ wprowadzenie do bazy danych
wszystkich danych przewidzianych do zbierania w metodyce i uwzglednionych w instrukcjach
monitoringu i formularzach liczenia. Powinny by¢ zaprojektowane w ten sposéb, aby zapewnic
wysoka jakos zbieranych danych, np. poprzez wprowadzenia walidacji we wszystkich polach oraz,
w przypadkach, gdy jest to mozliwe, p6l wyboru, ograniczenia zakresu warto$ci mozliwych do
wpisania itp. Do kazdego formularza przygotowana zostanie klarowna i wyczerpujaca instrukcja
jego wypetniania z uwzglednieniem nie tylko kwestii technicznych, lecz takze merytorycznych.

1.1.5. Mapy i warstwy wektorowe powierzchni monitoringowych:

a) mapa przegladowa w skali 1:50 000 lub 1:100 000 lub 1:200 000 lub w zbliZzonej

b)

wszystkich powierzchni prébnych wraz z ich kodami;

mapy w odpowiedniej skali (w zaleznosci od wielkos$ci powierzchni préobnej) kazdej
powierzchni monitoringowej z opisaniem jej wspoirzednych geograficznych -
wierzchotkéw oraz centroidu wraz z zaznaczeniem proponowanego transektu, punktéow
obserwacyjnych, punktéw nastuchu itp..,

warstwy wektorowe w formacie shapefile (SHP) wszystkich powierzchni
monitoringowych dla kazdego podprogramu wraz z tabelg atrybutéw zawierajaca kody,



nazwy i koordynaty powierzchni, a takze informacje o przynaleznosci do obszaréw 0SO i
SO0 Natura 2000, parkéw narodowych, Kkrajobrazowych, rezerwatdéw, obszarow
chronionego krajobrazu, obszaréw RAMSAR, nadle$nictw, le$nictw, wojewédztw, gmin i
powiatow;

d) warstwy wektorowe proponowanych transektéw, punktéw obserwacyjnych, punktow
nastuchu, znanych stanowisk lub gniazd itp. wraz z tabela atrybutéw zawierajaca
wspoétrzedne ich wierzchotkéw oraz kod i nazwe powierzchni, w ktérg sg wpisane,.

1.1.6. Forma przekazania wynikéw prac:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

10 metodyk monitoringow:

e w formie wydruku - (3 egzemplarze),

e na ptycie CD/DVD - DOCX i PDF (3 egzemplarze);
instrukcje dla obserwatorow:

e w formie wydruku - (3 egzemplarze),

e na plycie CD/DVD - DOCX i PDF (3 egzemplarze);
formularze liczenia terenowego:

e w formie wydruku - (3 egzemplarze),

e na ptycie CD/DVD - DOCX, XLSX i PDF (3 egzemplarze);
projekty formularzy elektronicznych:

e w formie wydruku - (3 egzemplarze),

e na ptycie CD/DVD - DOCX, XLSX (3 egzemplarze);
wydruki map przegladowych wszystkich powierzchni monitoringowych w danym
podprogramie w skali 1:50 000 lub 1:100 000 lub 1:200 000 lub innej (3 egzemplarze)
oraz w wersji elektronicznej pliki JPG lub TIF na ptycie CD/DVD (3 egzemplarze);
mapy kazdej powierzchni monitoringowej w odpowiedniej skali z zaznaczeniem
punktéw obserwacyjnych lub nastuchu, transektéw itp. przewidzianych do
skontrolowania w terenie w postaci plikéw JPG lub TIF na ptycie CD/DVD (3
egzemplarze);
warstwy wektorowe w formacie shapefile (SHP) w systemach odniesien
przestrzennych PUWG 1992, WGS 84 i ETRS LAEA 5210 wszystkich powierzchni
monitoringowych dla kazdego podprogramu wraz z tabelg atrybutéw zawierajaca
kody, nazwy oraz wspotrzedne geograficzne kazdej powierzchni (centroidéw pow.iich
wierzchotkéw), a takze informacje o przynaleznosci do obszaréw 0SO i SOO Natura
2000, parkéw narodowych, krajobrazowych, rezerwatéw, obszaréw chronionego
krajobrazu, obszaréw RAMSAR, nadle$nictw, le$nictw, wojewddztw, gmin i powiatow
na ptycie CD/DVD ( 3 egzemplarze);
warstwy wektorowe w formacie shapefile (SHP) w systemach odniesien
przestrzennych PUWG 1992, WGS 84 i ETRS LAEA 5210 proponowanych transektow,
punktéw obserwacyjnych, punktéw nastuchu itp. dla wszystkich powierzchni w
podprogramach, w ktérych metodyka wymaga ich wyznaczenia wraz z tabelg
atrybutéw zawierajgacg kody i nazwy powierzchni, w obrebie ktérych zostaty
wyznaczone oraz wspotrzedne geograficzne ich wierzchotkéw
instrukcje i formularze liczenia zostang dodatkowo zamieszczone (w trybie
niewidocznym dla uzytkownikéw zewnetrznych) przez Wykonawce na stornie
internetowej GIOS: www.monitoringptakow.gios.gov.pl w zaktadce Do pobrania w
formacie PDF, a formularze liczenia takze w formacie XLSX. Materiaty zostang
upublicznione przez Wykonawce niezwtocznie po odbiorze ostatecznych produktow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie szczegdétowych
wymagan co do produktéw powyzszego zadania, nie wptywajacych na warto$¢ zamowienia, jesli
zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.


http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/

Wyniki pracy niniejszego zadania zostang przekazane przez Wykonawce do siedziby
Zamawiajgcego zgodnie z harmonogramem dostarczania wynikdw prac przedstawionym w pkt 2.
niniejszego OPZ.



1.2.ZADANIE 2 - MONITORING PTAKOW - PRACE TERENOWE

1.2.1. Przedmiotem zadania jest wykonanie prac monitoringowych na powierzchniach
monitoringowych na terenie catego kraju, w tym réwniez na wybranych obszarach specjalnej
ochrony ptakéw Natura 2000 (OSOP) zgodnie z metodykami przyjetymi dla poszczegdlnych
podprograméw monitoringowych w Panstwowym Monitoringu Srodowiska w ramach
Monitoringu Ptakow Polski (dostepnymi pod adresem internetowym
www.monitoringptakow.gios.gov.pl - w zaktadce Do pobrania) lub opracowanymi w ramach
Zadania 1 (pkt. 1.1.) niniejszego OPZ oraz wprowadzenie danych z kontroli terenowych do
formularzy elektronicznych poprzez aplikacje Workflow do zbierania danych z Monitoringu
Ptakow Polski przez obserwatoréw oraz wprowadzenie danych zagregowanych (w
podprogramach, w ktorych nie jest to obliczane automatycznie przez aplikacje) i akceptacja
danych przez koordynatoréw dla nastepujacych programdéw i podprogramow:

a) Monitoring Gatunkéw Rozpowszechnionych (MGRO) - obejmujacy 1 podprogram:

e Monitoring Pospolitych Ptakéow Legowych (MPPL) - realizowany na 725 (+/- 25)
kwadratowych powierzchniach prébnych o wymiarach 1 x 1 km, w ktérym przedmiotem
badan sg wszystkie zaobserwowane gatunki, w tym nastepujace gatunki wchodzace
w sktad wskaznika liczebno$ci pospolitych ptakéw krajobrazu rolniczego (Farmland Bird
Index - FBI22):

- bocian biaty Ciconia ciconia,

- cierniowka Sylvia communis,

- czajka Vanellus vanellus;

- dudek Upupa epos,

- dymowka Hirundo rustica,

- dzierlatka Galerida cristata,

- gasiorek Lanius collurio,

- klaskawka Saxicola rubicola,,

- kulczyk Serinus serinus,

- makolagwa Linaria cannabina,
- mazurek Passer montanus,

- ortolan Emberiza hortulana,

- pliszka z6tta Motacilla flava,

- poklaskwa Saxicola rubetra,

- potrzeszcz Emberiza calandra,
- pustutka Falco tinnunculus,

- rycyk Limosa limosa,

- skowronek Alauda arvensis,

- Swiergotek fakowy Anthus pratensis,

- szpak Sturnus vulgaris,
- trznadel Emberiza citrinella,
- turkawka Streptopelia turtur;

oraz nastepujace gatunki wchodzace w sktad wskaznika liczebnosci pospolitych ptakow
le$nych (Forest Bird Index - FBI34):
- bogatka Parus major,

- czarnogtowka Poecile montanus,

- czubatka Lophophanes cristatus,

- czyz Spinus spinus,

- dzieciot czarny Dryocopus martius,


http://www.monitoringptakow.gios.gov.pl/

- dzieciot duzy Dendrocopos major,
- gil Pyrrhula pyrrhula,
- grubodzidb Coccothraustes coccothraustes,
- kapturka Sylvia atricapilla,
- kos Turdus merula,
- kowalik Sitta europaea,
- lerka Lullula arborea,
- muchotéwka mata Ficedula parva,
- muchotéwka zatobna Ficedula hypoleuca,
- mysikrolik Regulus regulus,
- paszkot Turdus viscivorus,
- petzacz les$ny Certhia familiaris,
- petzacz ogrodowy Certhia brachydactyla,
- pleszka Phoenicurus phoenicurus,
- piecuszek Phylloscopus trochilus,
- pierwiosnek Phylloscopus collybita,
- pokrzywnica Prunella modularis,
- raniuszek Aegithalos caudatus,
- rudzik Erithacus rubecula,
- sikora uboga Poecile palustris,
- siniak Columba oenas,
- sosnowka Periparus ater,
- sdéjka Garrulus glandarius,
- strzyzyk Troglodytes troglodytes,
- $piewak Turdus philomelos,
- Swiergotek drzewny Anthus trivialis,
- Swistunka le$na Phylloscopus sibilatrix,
- zieba Fringilla coelebs,
- zniczek Regulus ignicapilla;
b) Monitoring Gatunkéw Sredniolicznych (MGS), w tym:
e Monitoring Flagowych Gatunkéw Ptakow (MFGP) - realizowany na 48 kwadratowych
powierzchniach prébnych o wymiarach 10 x 10 km, ktérego przedmiotem s3g nastepujace
gatunki:
- bak Botaurus stellaris,
- btotniak stawowy Circus aeruginosus,
- bocian biaty Ciconia ciconia,
- czapla siwa Ardea cinerea,
- gawron Corvus frugilegus,
- labedz niemy Cygnus olor,
- perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena,
- perkoz zausznik Podiceps nigricollis,
- rybitwa czarna Chlidonias niger,
- rybitwa rzeczna Sterna hirundo,
- $mieszka Chroicocephalus ridibundus,
- zuraw Grus grus;
e DMonitoring Ptakéw Mokradel (MPM) - realizowany na 46 kwadratowych
powierzchniach o wymiarach 10 x 10 km, w ktérym przedmiotem badan s3 wszystkie

8



zaobserwowane gatunki, a w szczegbélnosci gatunki
z mokradtami, jak np.:

gegawa Anser anser,

krzyzowka Anas platyrhynchos,
derkacz Crex crex,

tyska Fulica atra,

czajka Vanellus vanellus,

kszyk Gallinago gallinago,
Swiergotek takowy Anthus pratensis,
pliszka z6tta Motacilla flava,

stowik szary Luscinia luscinia,
poklaskwa Saxicola rubetra,
rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus,
tozéwka Acrocephalus palustris,
trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus,
trzciniak Acrocephalus arundinaceus,
remiz Remiz pendulinus,

dziwonia Erythrina erythrina,
potrzos Emberiza schoeniclus;

ekologicznie

powigzane

Monitoring Zimujacych Ptakéw Wadd Przejsciowych - realizowany na minimum 31
(+/- 1) powierzchniach stanowigcych zbiorniki wodne nalezace do wod przej$ciowych i
przybrzeznych, ktdrym objete sg wszystkie widziane ptaki nalezgce do nastepujacych
grup systematycznych:

- Anseriformes,

- Podicipediformes,

- Gaviformes,

- Phalacrocoracidae,

- Ardeidae,

- Rallidae,

- Laridae,

- Scolopacidae,

- Charadriidae,

- Falconiformes - tylko Haliaetus albicilla, Circus spp.,
a w szczego6lnosci 14 gatunkéw podstawowych dla monitoringu:

perkoz dwuczuby Podiceps cristatus,
kormoran Phalacrocorax carbo,
czapla siwa Ardea cinereaq,
tabedz niemy Cygnus olor,
tabedz krzykliwy Cygnus cygnus
krzyzéwka Anas platyrhynchos,
gtowienka Aythya ferina,
czernica Aythya fuligula,
ogorzatka Aythya marila,

gagot Bucephala clangula,
bielaczek Mergellus albellus,
szlachar Mergus serrator,
nuroge$ Mergus merganser,



- lyska Fulica atra,

oraz 16 gatunkow uzupeiajacych:

- mewa srebrzysta Larus argentatus,
- mewa siodlata Larus marinus,

- mewa pospolita Larus canus,

- $mieszka Chroicocephalus ridibundus,
- perkozek Tachybaptus ruficollis,
- ge$ zbozowa Anser fabalis,

- ge$ biatoczelna Anser albifrons,
- gegawa Anser anser,

- Swistun Anas penelope,

- cyraneczka Anas crecca,

- rozeniec Anas acuta,

- plaskonos Anas clypeata,

- kokoszka Gallinula chloropus.

- Dbielik Haliaetus albicilla,

- btotniaki Circus spp.,

- czapla biata Ergetta alba;

Monitoring Zimujacych Ptakéw Wodnych (MZPW) - realizowany na 370 (+/- 10)
powierzchniach prébnych stanowigcych $rédladowe, naturalne i sztuczne zbiorniki
wodne, odcinki rzek, ktéorym objete sa wszystkie widziane ptaki nalezace do
nastepujacych grup systematycznych:

- Anseriformes,

- Podicipediformes,

- Gaviformes,

- Phalacrocoracidae,

- Ardeidae,

- Rallidae,

- Laridae,

- Scolopacidae,

- Charadriidae,

- Falconiformes - tylko Haliaetus albicilla, Circus spp.,

a w szczego6lnosci 14 gatunkéw podstawowych dla monitoringu::

- perkoz dwuczuby Podiceps cristatus,

- kormoran Phalacrocorax carbo,

- czapla siwa Ardea cinereaq,

- tabedz niemy Cygnus olor,

- tabedz krzykliwy Cygnus cygnus

- krzyzowka Anas platyrhynchos,

- gtowienka Aythya ferina,

- czernica Aythya fuligula,

- ogorzatka Aythya marila,

- gagol Bucephala clangula,

- bielaczek Mergellus albellus,

- szlachar Mergus serrator,

- nuroge$ Mergus merganser,

- lyska Fulica atra,

oraz 16 gatunkow uzupetniajacych:
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- mewa srebrzysta Larus argentatus,
- mewa siodtata Larus marinus,

- mewa pospolita Larus canus,

- $mieszka Chroicocephalus ridibundus,
- perkozek Tachybaptus ruficollis,

- ges$ zbozowa Anser fabalis,

- ge$ biatoczelna Anser albifrons,

- gegawa Anser anser,

- Swistun Anas penelope,

- cyraneczka Anas crecca,

- rozeniec Anas acuta,

- ptaskonos Anas clypeata,

- kokoszka Gallinula chloropus.

- Dbielik Haliaetus albicilla,

- btotniaki Circus spp.,

- czapla biala Ergetta alba;

c) Monitoring Gatunkéw Przelotnych (MGP), w tym:

Monitoring Noclegowisk Zurawia (MNZ) - realizowany na ok. 105 (+/- 5)
najwazniejszych (powyzej 100 osobnikéw) noclegowiskach zurawia Grus grus w Kraju.
Wkazdym z 3 terminéw liczenia prowadzone bedg na wszystkich wytypowanych
stanowiskach.

Monitoring Noclegowisk Gesi (MNG) - obejmujacy najliczniejsze gatunki przelotnych
gesi, przede wszystkim ge$ zbozowa, biatoczelng i gegawe, realizowany na ok. 100 (+/-
5) najwazniejszych (skupiajacych jednorazowo min. 1000 osobnikéw) noclegowiskach
gesi biatoczelnej i gesi zbozowej. Liczba stanowisk uzalezniona jest od terminu liczenia:
liczenie jesienne (2 dekada listopada) - ok. 72 (+/-5) noclegowisk, liczenie zimowe
(potowa stycznia) - ok. 52 (+/-5) noclegowisk, dwa liczenia wiosenne (1 dekada marca i
2-3 dekada marca) - ok. 100 (+/- 5) noclegowisk;

d) Monitoring Gatunkéw Rzadkich (MGR), w tym:

Monitoring Rzadkich Dzieciotéw (MRD) - realizowany na 183 (+/-3)kwadratowych

powierzchniach prébnych o wymiarach 2x2 km, w ktérego sktad wchodza nastepujgce

gatunki:

- dzieciot trojpalczasty Picoides tridactylus,

- dzieciot biatogrzbiety Dendrocopos leucotos;

Monitoring Gatunkéw Rzadkich 2 (MGR 2), w ktérym powierzchnie monitorowane to

wszystkie znane z ostatnich lat (2010-2017) stanowiska legowe kazdego gatunku

(cenzus), wpisane w kwadraty o wymiarach 10 x 10 km. Zakres przedmiotowej umowy

obejmuje nastepujace podprogramy i liczbe powierzchni prébnych:

- Monitoring Mewy Czarnoglowej (MMC) - 60 kwadratéw 10x10 km (+/- 5) (ok. 76-
82 stanowiska);

- Monitoring Podgorzatki (MOP) - 46 kwadratéw 10x10 km (+/- 5) (ok. 80-82
stanowiska);

- Monitoring Labedzia Krzykliwego (MLK) - 145 kwadratéw 10x10 km (+/- 10) (ok.
229-245 stanowisk);

Monitoring Gatunkéw Rzadkich 3 (MGR 3), w ktérym powierzchnie monitorowane to

wszystkie znane z ostatnich lat (2010-2017) stanowiska legowe kazdego gatunku

11



(cenzus), wpisane w kwadraty o wymiarach 10x10 km z wyjatkiem wodniczki (patrz

nizej). MGR3 obejmuje nastepujace podprogramy i liczbe powierzchni prébnych:

- Monitoring Dubelta (MDU) - 75 kwadratéw 10x10 km (+/-5) (ok. 140-150
stanowisk);

- Monitoring Kraski (MKR) - 30 kwadratéw 10x10 km (+/- 2) (ok. 80-90 stanowisk);

- Monitoring Slepowrona (MSL) - 14 kwadratéow 10x10 km (+/-2) (ok. 19-20
stanowisk);

- Monitoring Wodniczki (MWO) - 100 transektéw o dtugosci 1 km oraz peine liczenia
(cenzus) na wszystkich czynnych stanowiskach poza obszarami, na ktérych wskazano
transekty;

e Monitoring Gatunkéw Rzadkich 4 (MGR 4), w ktérym ostateczna liczba stanowisk lub
powierzchni prébnych zostanie ustalona w trakcie prac metodycznych (Zadanie 1)
w oparciu o znane stanowiska legowe z ostatnich lat (2010-2017). MGR4 obejmuje
nastepujace podprogramy i przybliZong liczbe powierzchni prébnych:

- Monitoring Zolny Merops apiaster (MZ0) - ok. 50-70 stanowisk wpisanych w
kwadraty 10x10 km,

- Monitoring Kulika Wielkiego Numenius arquata (MKW) - 100 kwadratéw 2 x 2 km
(+/-2),

- Monitoring Czapli siwej Ardea cinerea i biatej Ardea alba (MCZ) - ok. 180-200
stanowisk wpisanych w kwadraty 10x10 km;

e) Monitoring Gatunkéw Rzadkich i Trudnowykrywalnych (MGRT), w ktérym ostateczna
liczba stanowisk lub powierzchni prébnych zostanie ustalona w trakcie prac metodycznych
(Zadanie 1) w oparciu o znane stanowiska legowe z ostatnich lat (2010-2017) w
nastepujacym zakresie:

- Monitoring Dzieciota Zielonosiwego Picus canus (MDZ) - ok. 50 kwadratéow 2 x 2
km;

- Monitoring Cietrzewia Tetrao tetrix (MCI) - ok. 50 tokowisk;

- Monitoring Gluszca Tetrao urogallus (MGL) ok. 50 tokowisk;

- Monitoring Helmiatki Netta rufina (MHE) - ok. 20 kwadratéw 5 x 5 km;

- Monitoring Mucholéwki Bialoszyjej i Matej Ficedula albicollis, Ficedula parva
(MMU) - ok. 100-150 kwadratéw 1 x 1 km;

- Monitoring Stonki Scolopax rusticola (MSL) - ok. 100 kwadratow 1 x 1 km.

Liczba monitorowanych kwadratéw w podprogramach opartych na cenzusie (obejmujgcych
wszystkie znane stanowiska) zalezy od aktualnego rozprzestrzenienia gatunku na terenie Polski
i moze by¢ zwiekszana lub zmniejszana, na wniosek Wykonawcy lub GIOS, po uprzedniej
akceptacji GIOS (pisemnej lub droga poczty elektronicznej).

1.2.2. Organizacja prac terenowych monitoringu ptakow.

Prace monitoringowe, zgodnie z wypracowanym w Monitoringu Ptakéw Polski schematem,
prowadzone sg na trzech poziomach organizacji: 1) instytucja koordynujaca (koordynator gtéwny
i opiekun naukowy przedmiotowego zamoéwienia - ekspert 1 i ekspert 2) 2) koordynator
krajowy okres$lonego podprogramu oraz 3) obserwator. W czes$ci podprograméw (MPPL, MRD,
MWO, MNZ, MNG, MZPWP i MZPW) ze wzgledu na duzg liczbe powierzchni monitoringowych
przewidziany zostal dodatkowy poziom organizacji, mieszacy sie pomiedzy koordynatorem
krajowym a obserwatorem, tj. koordynator regionalny.
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Obserwatorzy odpowiedzialni s3g za przeprowadzenie kontroli na przydzielonych im
powierzchniach monitoringowych zgonie z metodyka GIOS przyjeta w ramach Monitoringu
Ptakow Polski oraz za wprowadzenie danych z kontroli terenowych do elektronicznego
formularza w aplikacji do zbierania danych z MPP w terminie wyznaczonym przez koordynatora.
Koordynator krajowy (lub regionalny) odpowiedzialny jest za staly kontakt z obserwatorami (lub
koordynatorami krajowymi, a ten nastepnie z obserwatorami), przydziela im powierzchnie
monitoringowe, przekazuje niezbedne do wykonania monitoringu materiaty, udziela wsparcia
merytorycznego oraz nadzoruje proces wprowadzania danych do aplikacji do zbierania danych z
MPP, za posrednictwem aplikacji weryfikuje poprawno$¢ oraz kompletno$¢ wprowadzanych
danych, w razie potrzeby zwraca dane do poprawy obserwatorowi, w przypadku czesci
podprogramoéw agreguje dane z kontroli i wprowadza plik z danymi zagregowanymi, akceptuje
dane i przekazuje je do akceptacji koordynatorowi gléwnemu (lub krajowemu, a ten, po
weryfikacji, gtdwnemu).

Instytucja koordynujaca (koordynator gtéwny, opiekun naukowy) odpowiedzialna jest za
prawidlowy i zgodny z metodyka przebieg prac terenowych i procesu gromadzenia danych,
nadzor nad koordynatorami krajowymi, regionalnymi i obserwatorami, ostateczng akceptacje
wprowadzanych do bazy danych danych oraz za kontakt z Zamawiajacym.

W ramach koordynacji prac mozliwe sg spotkania (seminaria) wykonawcéw projektu w celu
wymiany doswiadczen oraz szkolenia z nowoopracowanych metodyk, o ktérych Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego min. na 30 dni przed seminarium lub szkoleniem.
Ponadto zapewni bezptatny udziat dla 2 przedstawicieli Zamawiajagcego w ww. seminariach i
szkoleniach.

Gromadzenie danych z powierzchni monitoringowych i koordynacja monitoringu odbywa sie
poprzez modut typu Workflow do zbierania danych z Monitoringu Ptakéw Polski udostepniony
przez GIOS. Schemat organizacji prac moze ulec zmianie za pisemna zgoda GIOS.

1.2.3. Przedmiotem zamédwienia jest rowniez zakup dostepnych, mozliwych do uzyskania
surowych danych monitoringowych dla wszystkich programéw i podprograméw
monitoringowych uwzglednionych w niniejszym zadaniu z roku 2018 w przypadku, gdy prace
terenowe w 2018 roku ruszg po terminie pierwszej kontroli okreslonym w metodyce danego
podprogramu lub w przypadku gatunkéw, dla ktérych metodyki majg zosta¢ opracowane w
ramach zad. 1 w etapie II umowy (tj. kulik wielki, Zotna, czapla siwa i biata itd.), po terminie
rozpoczecia legdw przez te gatunki. Dane te powinny by¢ pozyskane od jednostek, ktdre
przeprowadzity badania awifauny legowej Polski w 2018 r. zgodnie z metodyka przyjeta w
Panistwowym Monitoringu Srodowiska (PMS) lub zblizong w celu zachowania kompletnosci i
spojnosci danych monitoringowych.

1.2.4. Obserwacje terenowe ww. podprograméw monitoringowych oraz proces gromadzenia
danych musza by¢ wykonane zgodnie z przyjeta metodyka PMS (takze w zakresie terminu
kontroli). Wszelkie odstepstwa od metodyki, wymuszone np. warunkami pogodowymi, mozliwe
sg jedynie za zgoda GIOS (pisemna lub droga poczty elektronicznej). Metodyki dla poszczegdlnych
podprograméw monitoringowych znajduja sie na stronach serwisu internetowego GIOS
poswieconemu Monitoringowi Ptakéw Polski realizowanemu w ramach Panstwowego

Monitoringu Srodowiska, pod adresem: http://monitoringptakow.gios.gov.pl.

1.2.5. Forma przekazania wynikéw prac:
Raport z prac terenowych bedzie zawierat:
a) schemat organizacji programu oraz skrocone metodyki prac terenowych dla
poszczegdlnych podprograméw;
b) sprawozdanie z przebiegu prac wraz z liczbg zaangazowanych obserwatorow i
koordynatoréw,
c) opis metod agregacji danych z kontroli w wynik roczny z powierzchni;
d) mapy (wydruki) obrazujace rozmieszczenie powierzchni monitoringowych w danym
podprogramie;
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e) tabele z powierzchniami monitoringowymi z przypisanymi im obserwatorami oraz
nadzorujgcymi ich koordynatorami regionalnymi;

f) warstwy wektorowe w formacie SHP w uktadzie WGS 84 oraz PUWG 1992 (koordynaty
centroidéw oraz wierzchotkéw powierzchni) przedstawiajace lokalizacje powierzchni
probnych. Pliki SHP powinny zawierac tabele atrybutéw, w ktdrej znajda sie nastepujace
informacje:

- kody oraz nazwy powierzchni monitoringowych zgodnie ze schematem przyjetym

w Bazie Danych MPP;

- dane administracyjne (wojewddztwa, powiaty, gminy);

- dane podziatu administracyjnego Laséw Panstwowych (nadles$nictwa, le$nictwa);

- obszarowe formy ochrony przyrody wymienione w art. 6., ust. 1, punkty 1-5 - wg
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 88)
oraz obszary RAMSAR;

- nazwy laciinskie i polskie gatunku wg schematu przyjetego w bazie danych
Monitoringu Ptakéw Polski lub wedtug aktualnej taksonomii;

- liczbe osobnikéw, par legowych, liczbe pisklat lub inne zatwierdzone przez GIOS
dane, zbierane podczas kontroli terenowych;

- 1ok, dla ktérego podano wynik;

- kryterium legowosci (jesli dotyczy metodyki danego gatunku);

- kod lub nazwe stanowiska, punktu obserwacyjnego, punktu nastuchu itp. (jesli
stosowane w danym podprogramie);

- ostateczny wyglad i zakres plikéw .shp dla kazdego podprogramu Wykonawca ustali
z Zamawiajacym przed terminem przekazania produktéw zadania w I etapie

umowy;

g) zestawienie wynikéw w formie tabelarycznej zawierajace zaobserwowane gatunki
ptakéw wraz z liczbg osobnikéw lub par legowych oraz liczbg powierzchni prébnych, na
ktorych je stwierdzono (MS Word i MS Excel jako zat. do sprawozdania zbiorczego);

h) zestawienie danych surowych, tzw. dane poziomu I, dla kazdego podprogramu
(zawierajgce  kod  powierzchni, nr i nazwe stanowiska, nr punktu
obserwacyjnego/nastuchu, nazwe gatunku, liczbe osobnikdw, pte¢, liczbe par, kryterium
legowosci, liczbe pisklat, siedlisko, obserwatora, date kontroli, numer kontroli lub inne
dane zbierane podczas kontroli terenowych w zalezno$ci od podprogramu, zatwierdzone
przez GIOS) - w formacie CSV i XLSX (tylko na ptycie CD/DVD);

i) zestawienie danych zagregowanych, tzw. dane 2 poziomu, tj. roczne wyniki liczenia z
powierzchni monitoringowych dla kazdego podprogramu (zawierajace kod powierzchni,
nazwe gatunku, liczbe osobnikéw/par legowych, kategorie legowosci, liczbe mtodych,
obserwatora lub inne dane w zaleznoéci od podprogramu zatwierdzone przez GI0S) w
formacie CSV i XLSX (tylko na ptycie CD/DVD);

j) kopie wypemionych formularzy liczenia i zbiorczych formularzy liczenia dla kazdej
powierzchni (preferowany format XLSX, dopuszczalny PDF) jako zataczniki do
sprawozdania (tylko na ptycie CD/DVD);

k) Warstwy wektorowe z rzeczywistymi transektami, punktami obserwacyjnymi, punktami
nastuchu, stanowiskami, lokalizacja gniazd, kontrolowanymi w trakcie badan
terenowych itp. (w zalezno$ci od metodyki podprogramu) w formacie SHP na ptycie
CD/DVD.

Szczegbélowy zakres wymaganych danych i format ich przekazania w wymiarze nie
wplywajacym istotnie na koszt realizacji umowy moze ulec zmianie po pisemnej akceptacji GIOS.
Wybrane dane moga by¢ przekazywane GIOS za posrednictwem aplikacji Workflow do zbierania
danych z MPP za pisemng zgoda GIOS.
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Raport zostanie przekazany do siedziby Zamawiajacego przez Wykonawce zgodnie
z harmonogramem dostarczania wynikéw prac w formie wydruku (po 3 egz.) i na ptytach
CD/DVD (po 3 egz. - tekst PDF i DOCX, pliki XLSX i CSV oraz SHP).
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1.3. ZADANIE 3 - ANALIZA DANYCH I OPRACOWANIE WYNIKOW

1.3.1. Przedmiotem zadania jest analiza i opracowanie uzyskanych w badaniach terenowych
danych (w tym wyliczenie wskaZnikow i trendéw) z uwzglednieniem danych uzyskiwanych od
poczatku prowadzenia danego monitoringu i dostepnych w bazie danych MPP oraz interpretacja
wynikéw dla nastepujacych programoéw i podprograméw monitoringowych:
a) Monitoring Gatunkéw Rozpowszechnionych (MGRO) obejmujgcy 1 podprogram:
¢ Monitoring Pospolitych Ptakéw Legowych (MPPL) - uzyskiwane dane w ramach
podprogramu obejmujg m.in.:
- wskaznik liczebnosci co najmniej dla 110 gatunkéw w roku t,
- wskaznik rozpowszechnienia co najmniej dla 110 gatunkéw w roku t,
- wskaznik Farmland Bird Index w roku t,
- wskaznik Forest Bird Index w roku t,
- trend wskaznika liczebnos$ci dla 110 gatunku,
- trend rozpowszechnienia dla 110 gatunku,
- trend wskaznika Farmland Bird Index,
- trend wskaznika Forest Bird Index;
b) Monitoring Gatunkéw Sredniolicznych (MGS), w tym:
e Monitoring Flagowych Gatunkéw Ptakéw (MFGP) - uzyskiwane dane w ramach
podprogramu obejmujg m.in.:
- wskaznik liczebnosci 12 gatunkéw w roku t,
- wskaznik rozpowszechnienia 12 gatunkéw w roku t,
- wskazniki produktywnosci (liczba pisklat/para ze znanym wynikiem legu, liczba
pisklat/para z legiem udanym) dla 2 gatunkéw (bocian bialy, tabedZ niemy)
wroku t,
- trend wskaznika liczebnosci dla 12 gatunkéw,
- trend wskaznika rozpowszechnienia dla 12 gatunkéw,
- trend wskaznikéw produktywnosci dla 2 gatunkéw (bocian biaty, tabedz niemy);
¢ Monitoring Ptakow Mokradel (MPM) - uzyskiwane dane w ramach podprogramu
obejmuja m.in.:
- wskaznik liczebnosci 50 gatunkéw w roku t,
- wskaznik rozpowszechnienia 50 gatunkéw w roku t,
- trend wskaznika liczebno$ci dla 50 gatunkéw,
- trend rozpowszechnienia dla 50 gatunkow;
e Monitoring Zimujacych Ptakow Wodnych (MZPW) - uzyskiwane dane w ramach
podprogramu obejmujg m.in.:
- wskaznik liczebnosci (liczebno$¢) najliczniejszych gatunkéw (co najmniej 14
gatunkow z grupy podstawowych i 16 z grupy uzupeiniajacych) w roku t,
- wskaznik rozpowszechnienia najliczniejszych gatunkéw (co najmniej 14
gatunkow z grupy podstawowych i 16 z grupy uzupeiniajacych) w roku t,
- trend wskaznika liczebnosci dla co najmniej 14 gatunkow,
- trend zmian rozpowszechnienia dla co najmniej 14 gatunkéw;
- analiza rozmieszczenia (wraz z mapami) co najmniej 14 gatunkéw z grupy
podstawowych;
e  Monitoring Zimujacych Ptakéw Waéd Przejsciowych - uzyskiwane dane w ramach
podprogramu obejmuja m.in.:
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e wskaznik liczebno$ci (liczebnos$¢) najliczniejszych gatunkéw (co najmniej 14 gatunkéow z
grupy podstawowych i 16 z grupy uzupetniajacych) w roku t,
o wskaznik rozpowszechnienia najliczniejszych gatunkéw (co najmniej 14 gatunkéw z
grupy podstawowych i 16 z grupy uzupetniajacych) w roku t,
e trend wskaZnika liczebnoSci dla co najmniej 14 gatunkéw,
e trend zmian rozpowszechnienia dla co najmniej 14 gatunkéw;
e analize rozmieszczenia co najmniej 14 gatunkéw z grupy podstawowych;
c) Monitoring Gatunkéw Przelotnych, w tym:
e Monitoring Noclegowisk Zurawi (MNZ) - uzyskiwane dane w ramach
podprogramu obejmujg m.in.:
- ocene liczebno$ci Zurawia w poszczego6lnych kontrolach,
- rozpowszechnienie i rozmieszczenie Zurawia w poszczeg6lnych kontrolach;
- opis trendu zmian liczebno$ci Zurawia w poszczegélnych kontrolach;
- opis trendu zmian rozpowszechnienia Zzurawia w poszczeg6lnych kontrolach;
e Monitoring Noclegowisk Gesi (MNG) - uzyskiwane dane w ramach podprogramu
obejmuja m.in.:
- ocene catkowitej liczebnosci wszystkich gesi oraz co najmniej trzech
najliczniejszych gatunkéw w poszczegélnych kontrolach,
- rozpowszechnienie wszystkich gesi oraz co najmniej trzech najliczniejszych
gatunkow w poszczeg6lnych kontrolach;
- opis trendu zmian liczebnos$ci wszystkich gesi oraz co najmniej trzech
najliczniejszych gatunkéw w poszczegélnych kontrolach;
- opis trendu zmian rozpowszechnienia wszystkich gesi oraz co najmniej trzech
najliczniejszych gatunkéw w poszczegdélnych kontrolach;
d) Monitoring Gatunkéw Rzadkich (MGR), w tym:

e Monitoring Rzadkich Dziecioléw - uzyskane dane w ramach podprogramu
obejmuja:
- wskaznik liczebnosci gatunkéw docelowych w roku t,
- wskaznik rozpowszechnienia gatunkéw docelowych w roku t,
- trend wskaznika liczebnosci dla gatunkéw docelowych,
- trend wskaznika rozpowszechnienia dla gatunkéw docelowych;

e Monitoring Gatunkéw Rzadkich 2 (MGR 2): MLK, MMC, MPO - uzyskiwane dane w
ramach podprogramu obejmuja:
- ocene catkowitej liczebnosci gatunkéw docelowych w roku t,
- rozmieszczenie gatunkéw docelowych w roku t,
- wskazniki produktywnoSci dla tabedzia krzykliwego (liczba mtodych/gniazdo z
sukcesem, liczba mtodych/pare ze znanym wynikiem legu) w roku t,
- trend zmian liczebno$ci gatunkéw docelowych,
- trend zmian areatu gatunkéw docelowych,
- trend zmian wskaZnika rozrodczosci tabedzia krzykliwego;
¢ Monitoring Gatunkéw Rzadkich 3 (MGR 3): MKR, MDU, MSL, MWO - uzyskiwane
dane w ramach podprogramu obejmuja:
- ocene catkowitej liczebnosci kraski i $lepowrona w roku t,
- wskaznik liczebno$ci dubelta i wodniczki w roku t,
- rozmieszczenie kraski i slepowrona w roku t,
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- wskaznik rozpowszechnienia dubelta i wodniczki w roku t,
- trend zmian liczebnoSci lub wskaznikéw liczebnosci gatunkéw docelowych,
- trend zmian areatu lub rozpowszechnienia gatunkéw docelowych;
e Monitoring Gatunkéw Rzadkich 4 (MGR 4): MZ0, MKW, MCZ - uzyskiwane dane w
ramach podprogramu obejmuja:
- ocene catkowitej liczebnos$ci zolny, czapli siwej i czapli biatej w roku t,
- wskaznik liczebnosci kulika wielkiego w roku t,
- ocene zasiegu wystepowania zotny, czapli siwej i czapli biatej w roku t,
- wskaznik rozpowszechnienia kulika wielkiego w roku t,
- trend liczebnosci gatunkéw docelowych,
- trend zmian areatu lub rozpowszechnienia gatunkéw docelowych;

- Monitoring Gatunkéw Rzadkich i Trudnowykrywalnych (MGRT): Monitoring
Dzieciola Zielonosiwego (MDZ), Monitoring Cietrzewia (MCI), Monitoring
Gluszca (MGL), Monitoring Helmiatki (MHE), Monitoring Muchotéwki Bialoszyjej
i Matej (MMU), Monitoring Stonki (MSL) -uzyskiwane dane w ramach podprogramu
obejmuja:

- ocene catkowitej liczebnosci lub oszacowanie wskaznika liczebnosci gatunkow
docelowych w roku t,

- ocene zasiegu wystepowania lub oszacowanie wskaZnika rozpowszechnienia
gatunkéw docelowych w roku t,

- trend zmian liczebno$ci lub wskaznikéw liczebnosci gatunkéw docelowych,

- trend zmian areatu lub rozpowszechnienia gatunkéw docelowych.

1.3.2. Forma przekazania wynikéw prac:
Raport z realizacja Zadania 3. powinien m.in. zawiera¢ dla kazdego podprogramu:

a)

b)
)

d)

opis metod obliczania wskaZnikéw rocznych, trendéw wieloletnich, zintegrowanych
wskaznikéw wielogatunkowych (wraz z miarami ich niepewnoSci);

ww. wyniki poszczego6lnych podprograméw wraz z interpretacjg i prezentacjg graficzna;
zestawienia wynikow w formie tabelarycznej zawierajace gatunki ptakow, liczbe
zaobserwowanych osobnikdéw, liczbe powierzchni prébnych, na ktérych odnotowano
gatunek, wskaZniki liczebno$ci, rozpowszechnienia i produktywnosci oraz ich trendy
wraz z odchyleniem standardowym (tabela moze by¢ zintegrowana z tab. z Zadania 2), a
takze interpretujace je wykresy (do kazdego wykresu powinny by¢ zatgczone dane
Zrédtowe w postaci tabel XLSX na ptycie CD/DVD);

zestawienie wskaZznikéw i trendéw (tzw. dane III poziomu) wraz z miarami niepewnosci
dla kazdego podprogramu zgodnie z jego metodyka w formacie XLSX i CSV (tylko na
ptycie CD/DVD);

pliki CSV umozliwiajace zaimportowanie wskaznikéw i trendéw wraz z miarami
niepewnosci do Bazy Danych Monitoringu Ptakéw Polski, znajdujacej sie na serwerze
GIOS.

Raport i wyniki zostang przekazane do siedziby Zamawiajacego przez Wykonawce
zgodnie z harmonogramem dostarczania wynikow prac przedstawionym w pkt 2.
niniejszego OPZ w formie wydruku (po 3 egz.) i na ptytach CD/DVD (po 3 egz.).
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1.4. ZADANIE 4 - AKTUALIZACJA 1 ROZBUDOWA STRONY INTERNETOWE]

1.4.1. Przedmiotem zadania jest:
1.4.1.1. Rozbudowa serwisu internetowego monitoringptakow.gios.gov.pl oraz
zastosowanego CMS do zarzadzania trescia strony Contao zgodnie z dotychczas przyjeta
strukturg i wygladem o:
a) nowe programy i podprogramy monitoringowe (np. dodanie nowych
zakladek, przygotowanie i zamieszczenie na stronie informacji o
programach i podprogramach, zamieszczenie plikdbw z metodykami i
formularzami liczenia dla kazdego podprogramu w zaktadkach O
programie, Najwazniejsze wyniki, Do pobrania) tj. o program Monitoring
Gatunkéw Rzadkich 4 (MGR4), w ktérego sktad wchodza:
e Monitoring Zotny (MZ0),
e Monitoring Kulika Wielkiego (MKW/),
e Monitoring Czapli siwej i biatej (MCZ)
oraz o program Monitoring Gatunkéw Rzadkich i Trudnowykrywalnych
(MGRT), w ktérego sktad wchodza:
e Monitoring Dzieciota Zielonosiwego (MDZ),
Monitoring Cietrzewia (MCI),
Monitoring Gluszca (MGt),
Monitoring Hetmiatki (MHE),
Monitoring Jarzabka (MJA),
Monitoring Sieweczki Obroznej (MSO),
Monitoring Muchotéwki biatoszyjej i matej (MMU),
Monitoring Ohara (MOH),
Monitoring Ostrygojada (MOS),
Monitoring Ptomykéwki (MPL),
Monitoring P6jdzki (MPJ),
Monitoring Puszczyka Mszarnego (MPS),
Monitoring Rybitwy Biatoczelnej (MRB),
Monitoring Stonki (MSt),
Monitoring Sokota Wedrownego (MSW).;
b) zaktadke w menu gtéwnym z linkiem przekierowujgcy do PM GIS (wyglad
podstrony zostanie uzgodniony z Zamawiajacym);
c) inne elementy poprawiajgce funkcjonalno$¢ strony uzgodnione
z wykonawca.
1.4.1.2. Aktualizacja treSci zawartych na stronach serwisu internetowego
monitoringptakow.gios.gov.pl (zaktadki O programie, Najwazniejsze wyniki, Do pobrania,
Baza danych) zgodnie z dotychczas przyjeta strukturg i wygladem (przygotowanie
i zamieszczenie na stronie aktualnych informacji na temat MPP) w wersji polskiej
i angielskiej;
1.4.1.3. Aktualizacja wynikdw monitoringéw zamieszczonych na stronie internetowej
(opis, wykresy, pliki sprawozdan w zaktadkach Najwazniejsze wyniki, Do pobrania) o dane
wymienione w Zadaniu 2 i 3 (pkt. OPZ) oraz o wyniki pozostalych monitoringéw
prowadzonych w ramach MPP, ktére zostana przekazane Wykonawcy przez GIOS 1
tydzien przed terminem przekazania produktu. Zakres podprograméw dla kazdego etapu
okreslony zostal w harmonogramie dostarczania wynikéw prac przedstawionym w pkt 2
niniejszego OPZ.
1.4.1.3. Strona internetowa ma dziata¢ poprawnie w najnowszych przegladarkach (Edge,
Mozilla Firefox, Google Chrome) na dzien oddania koficowego produktu a jej zgodno$¢ z
obowiazujacymi wymaganiami .prawnymi musi by¢ potwierdzona niezaleznym audytem
zleconym przez Wykonawce.
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1.4.2. Forma przekazania wynikéw prac:
a) rozbudowana strona internetowa (tj. realna strona w jezyku HTML) zgodnie
z wytycznymi wymienionymi w pkt 1.4.1. niniejszego zadania;
b) kody Zrédlowe strony internetowej na ptytach CD/DVD (po 3 egz.),

¢) wyniki

zostang przekazane przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego zgodnie

z harmonogramem dostarczania wynikéw przedstawionym w pkt 2. niniejszego OPZ.

1.5. Zadanie 5 - AKTUALIZACJA 1 ROZBUDOWA BAZY DANYCH

1.5.1. Przedmiotem zadania jest:

1.5.1.1.

1.5.1.2.
1.5.1.3.

1.5.1.4.

1.5.1.5.

1.5.1.6.

Rozbudowa bazy danych, zwanej dalej Ptasig Bazg Danych Monitoringu Ptakéw
Polski (PBD MPP) znajdujacej sie na serwerze GIOS oraz modutu WORKFLOW
do gromadzenia danych z terenu i wspierania sieci obserwacyjnej i portalu
mapowego PM GIS o nowe programy i podprogramy monitoringowe
wymienione w tab. nr 1 niniejszego OPZ zgodnie z przyjetym schematem
i funkcjonalno$ciami. Zamawiajagcy po podpisaniu umowy z Wykonawca
niezwtocznie przekaze dokumentacje techniczng PBD MPP, modutu WORKFLOW
i PM GIS.

Rozbudowa stownikéw bazy danych zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
Rozbudowa modutu WORKFLOW oraz portalu mapowego o nowe
funkcjonalnos$ci oraz modyfikacja i usprawnienie dziatania funkcjonalnosci juz
istniejacych. poprawa wydajnosci. Dodanie nowych funkcji wyszukiwania i
widoku. Dodanie funkcji pobierania shapefile i gml.

Zaktualizowanie bazy danych (PBD MPP) zgodnie z dotychczas przyjeta
strukturg i wyglagdem o moduty dla nastepujacych podprograméw
monitoringowych MGR4 i MGRT zgodnie z harmonogramem realizacji zadan
wymienionym w pkt 4 niniejszego OPZ.

Aktualizacja bazy danych o wyniki monitoringu nie gromadzone automatycznie
przez modut WORKFLOW, tj. m.in. wskazniki, trendy.

Dostosowanie struktury bazy danych do wymogéw INSPIRE.

1.5.2. Forma przekazania wynikoéw prac:

a)

b)
c)

d)

rozbudowana PBD MPP, modutu WORKFLOW i PM GIS zgodnie
z wytycznymi wymienionymi w pkt 1.5.1. niniejszego zadania;

kody zrédtowe bazy danych na ptytach CD/DVD (po 3 egz.),
dokumentacja rozbudowy bazy danych i aplikacji WFMA i PM GIS (tekst
DOCX) na ptytach CD/DVD - 3 egzemplarze,

wyniki zostang przekazane przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego
zgodnie z harmonogramem dostarczania wynikéw przedstawionym
w pkt 2. niniejszego OPZ.
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1.6. Zadanie 6 - WYDANIE BIULETYNU MONITORINGU PRZYRODY W
RAMACH BIBLIOTEKI MONITORINGU SRODOWISKA

1.6.1.

1.6.2.
a)

b)
<)
d)
e)
f)

g)

h)

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

Przedmiotem zadania jest przygotowanie materiatéw (tekst, zdjecia, wykresy, mapy,
zestawienia) do publikacji w Biuletynie Monitoringu Przyrody wydawanym przez GIOS w
serii Biblioteka Monitoringu Srodowiska w zakresie raportu sktadanego do Komisji
Europejskiej z wdrazania dyrektywy ptasiej (przyblizony zakres okreslony w Zadaniu 7 -
pkt. 1.7. OPZ) - nr wydawany w etapie Il oraz wynikéw realizowanego monitoringu
ptakéw (zakres podprogramoéw okreslony w Zadaniach 213 - pkt. 1.211.3. OPZ) z1at 2018
2021 (2021 - monitoring zimowy) - nr wydawany w etapie VI, a takze przygotowanie do
wydruku (kompilacja, ujednolicenie formy i tresci, edycja, oprawa graficzna,
profesjonalna Kkorekta jezykowa i redakcja tekstu przez osobe o wyksztatceniu
kierunkowym), wydruk i dystrybucja Biuletynu Monitoringu Przyrody, zawierajacego
powyzsze materiaty oraz (tylko w przypadku numeru wydawanego w etapie VI) materiaty
dotyczace pozostatych podprograméw monitoringowych realizowanych w ramach
Monitoringu Ptakéw Polski w latach 2018-2021, przekazane przez GIOS w terminie do 4
tyg. przed terminem przekazania produktu zadania GIOS, okre$lonym w Harmonogramie
pkt. 2.
Opracowane materialy powinny zawierac:
Przedstowie Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska;
Streszczenie w jezyku polskim i angielskim zawierajgce najwazniejsze wyniki;
Wprowadzenie zawierajace podstawowe informacje o Monitoringu Ptakéw Polski: np. cel
realizacji, rys historyczny, struktura, zakres;
Krotki opis programu, podprogramu, monitorowanej populacji, gatunku lub grupy
gatunkow;
Wyniki monitoringu wymienione w pkt 1.3. niniejszego OPZ lub dane raportowane do
Komisji Europejskiej zgodnie z pkt. 1.7. OPZ wraz z interpretacja,
Wykresy przedstawiajgce najwazniejsze wyniki (na ptycie CD/DVD zataczone do nich
tabele z danymi Zrédtowymi w pliku XLSX);
Mapki z alokacja wybranych grup lub gatunkéw ptakéw i/lub powierzchni
monitoringowych w podprogramie;
Minimum 35 fotografii ptakow w kazdym numerze;
Techniczne:
e korekta jezykowa i redakcja tekstu,
sktad i famanie raz z elementami grafiki,
naswietlanie CTP z pliku na matryce,
naktad 4000 egzemplarzy (2 x 2000 egzemplarzy jednego numeru),
objeto$¢ miedzy 70 a 80 stron (ze wzgledu na ilo$¢ publikowanych informacji
dopuszcza sie zwiekszong liczbe stron),
papier - kreda 95 -120 g;
format A4;
oprawa introligatorska - spinana, 200 - 240 g, kolor (4 + 0), folia btyszczaca;
wersja elektroniczna w formacie PDF (tzw. do druku i do zamieszczenia na stronie
internetowej) oraz e-book w postaci mobi/epub.
Biuletyn Monitoringu Przyrody bedzie przygotowywany dwukrotnie w ciggu trwania
niniejszej umowy (w etapie III i VI) zgodnie z harmonogramem dostarczania wynikow
prac zamieszczonym w pkt 2. niniejszego OPZ.
Tres$¢ biuletynu (tekst) musi zosta¢ przedstawiona do akceptacji Zamawiajacemu 6
tygodni przed datg dostarczenia produktu.
Ostateczna wersja biuletynu musi zosta¢ zaprezentowana Zamawiajagcemu w celu
zgloszenia ewentualnych uwag oraz zosta¢ pisemnie lub droga poczty elektronicznej
zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed wydrukiem.
Forma przekazania wynikéw prac:
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a) wydruk 2 x 2000 egzemplarzy Biuletynu Monitoringu Przyrody wraz z dostarczeniem do
siedziby Zamawiajgcego i wniesieniem do magazynu;
b) wersja cyfrowa (tekst DOCX, PDF, e-book) na ptytach CD/DVD - 3 egzemplarze,
c) potwierdzenia dystrybucji publikacji do jednostek administracji publicznej, jednostek
naukowych, bibliotek itp. Lista dystrybucji zostanie ustalona z Zamawiajgcym.
przekazane przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego, zgodnie z harmonogramem
dostarczania wynikéw prac zamieszczonym w pkt 2. niniejszego OPZ.
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1.7. Zadanie 7 - OPRACOWANIE RAPORTU DLA KOMISJI EUROPEJSKIE]
7 WDRAZANIA DYREKTYWY PTASIE] W POLSCE W ZAKRESIE MPP
W PMS

1.7.1. Przedmiotem zadania jest:

a)

b)

d)

Opracowanie wymienionych ponizej informacji wymaganych w raporcie Polski dla
Komisji Europejskiej z wdrazania dyrektywy ptasiej w latach 2013-2018 dla ok. 237
populacji gatunkéw ptakéow legowych, ok. 57 przelotnych i ok. 37 zimujacych
uwzglednionych na liscie referencyjnej gatunkéw dla Polski, tzw. checklist (lista moze ulec
aktualizacji) na podstawie danych z MPP i innych projektéw monitoringu lub ochrony
ptakow dostarczajacych wymaganych w raporcie danych, finansowanych ze $rodkéw
publicznych lub udostepnionych przez Lasy Panstwowe, informacji o obserwacjach
gromadzonych przez Komisje Faunistyczng Polskiego Towarzystwa Zoologicznego,
wiedzy eksperckiej oraz danych literaturowych, z uwzglednieniem danych
raportowanych do KE we wcze$niejszych raportach Polski z wdrazania dyrektywy ptasiej,
zgodnie z obowigzujagcymi wytycznymi KE zamieszczonymi m.in. w poradniku Dyrekcji
Generalnej Srodowisko (DG Environment 2017. Reporting under Article 12 of the Birds
Directive: Explanatory notes and guidelines for the period 2013-2018) i na stronie
internetowej http://cdr.eionet.europa.eu/help/birds artl2 (w przypadku aktualizacji
wymagan przez KE zakres informacji moze ulec zmianie):
e Informacje ogélne o gatunku, tj. nazwa gatunku/podgatunku, kod gatunku, kod
EURING dla gatunku, sezon, dla ktérego raportowane sg informacje o populacji;
e Liczebno$¢ populacji: rok lub okres, dla ktérego szacowano liczebnosé,
oszacowana liczebnos$¢ populacji, typ i metoda szacowania, Zrédta danych, zmiany,
jakie zaszty od poprzedniego raportu;
e Trend zmian liczebnos$ci populacji: trend krotkookresowy (12-letni okres przed
rokiem sktadania raportu) i dlugookresowy (od roku 1980), metody uzyte do
okreslenia trendéw, Zrédta danych - w skali kraju i specjalnych obszaré6w ochrony
ptakéw Natura 2000;
e Mapa rozmieszczenia gatunku: okres, z ktérego pochodzg dane, mapa
rozmieszczenia, powierzchnia obszaru wystepowania, metoda wyznaczania
rozmieszczenia, zrédta informacji;
e Trend zmian rozmieszczenia: trend krotkookresowy (12-letni okres przed rokiem
sktadania raportu) i dlugookresowy (od roku 1980), uzyte metody, Zzrédta informacji;
e Presje i zagrozenia wybrane z list referencyjnych KE (z uwzglednieniem presji
i zagrozen stwierdzonych na Obszarach Specjalnej Ochrony Natura 2000, ktorych liste
dostarczy Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska i ktéra zostanie przekazana
Wykonawcy do 01.01.2019 r.), ich natezenia oraz lokalizacja, Zrédta informacji.
Dostosowanie formatu raportowanych danych do obowigzujgcego formatu raportowania
oraz internetowego narzedzia do raportowania KE.
Ztozenie raportu do KE poprzez narzedzie do raportowania w okreslonym w ppkt. a)
zakresie w wyznaczonym terminie pod nadzorem Zamawiajacego.
Sledzenie prac grup eksperckich przy KE ds. raportowania na podstawie art. 12 dyrektywy
ptasiej i bezzwtoczne informowanie (droga poczty elektronicznej) o podjetych w nich
ustaleniach Zamawiajacego oraz, za zgoda i pod nadzorem Zamawiajacego, udziat
ekspertéw ze strony Wykonawcy w pracach ww. grup (na koszt Wykonawcy), w tym
udziat we wskazanych przez Zamawiajacego spotkaniach ww. grup na terenie Europy (w
kazdym etapie).
Wsparcie merytoryczne Zamawiajacego w zakresie dot. raportowania na podstawie art.
12 dyrektywy ptasiej i monitoringu ptakéw w dialogu z KE i Europejska Agencja
Srodowiska oraz innymi organami przy KE, udzielanie odpowiedzi na zapytania ww.
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organéw oraz opiniowanie konsultowanych dokumentéw w wyznaczonej przez
Zamawiajacego formie i terminie (w kazdym etapie).
1.7.2. Forma przekazania wynikéw prac:

a) Raport zawierajacy opracowane informacje, o ktéorych mowa w pkt. 1.7.1. ppkt. a)
w formie wydruku oraz na ptycie CD/DVD (3 egz. - DOCX, PDF, XML i baza Access lub inny
format wymagany do raportowania przez KE) oraz wprowadzenie danych poprzez
narzedzie do raportowania do KE,

b) Raporty ze spotkan grup eksperckich, na ktére zgodnie z pkt. pkt 1.7.1. ppkt. d)
delegowani zostali eksperci ze strony Wykonawcy, sktadane do 14 dni od zakorniczenia
danego spotkania. Raporty ze spotkan powinny zawiera¢ co najmniej: sprawozdanie z
przebiegu spotkania (w tym agende), wyszczeg6lnienie i objasnienie poruszanych
zagadnien i problemoéw, zgltaszane stanowiska i uwagi Panstw Cztonkowskich, podjete
ustalenia i wyciaggniete wnioski, wykaz opracowanych dokumentéw itp.

c¢) Raport z realizacji pkt 1.7.1. ppkt. e) tj. informacje na temat udzielanych konsultacji
i opinii. Raport ten powinien zawiera¢ wykaz opiniowanych dokumentéw wraz ze
zglaszanymi uwagami.

Wyniki przekazane zostana przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego zgodnie
z harmonogramem dostarczania wynikéw prac zamieszczonym w pkt 2. niniejszego OPZ.
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1.8. Zadanie 8 - OPRACOWANIE I PRZYGOTOWANIE PLANU
MONITORINGU PTAKOW POLSKI W RAMACH PANSTWOWEGO
MONITORINGU SRODOWISKA NA KOLEJNY OKRES RAPORTOWANIA DO
KOMIS])I EUROPEJSKIE]J PRZYPADAJACY NA LATA 2025-2030.

1.8.1. Przedmiotem zadania jest opracowanie przez Wykonawce planu monitoringu ptakéw w
oparciu o zdobyta wiedze i do$wiadczenie oraz zalecenia Wykonawcdéw monitoringu ptakéw
morskich, drapieznych i séw na cykl raportowania do KE na lata 2025 - 2030.
1.8.2. Minimalne wymagania - opracowanie musi zawieraé:
a) weryfikacje przyjetych priorytetow monitoringu ptakéw w kontekscie:
e miedzynarodowych zobowiazan Polski oraz zakresu obowiazkéw GIOS,
e zakresu wiedzy koniecznej do prawidlowej oceny zmian stanu populacji,

b) oceny, na ile obecnie realizowany program monitoringu ptakéw spetnia powyzsze
oczekiwania,

c) ocene wykonalnosci i skutecznosci testowanych metodyk badawczych i propozycje
zmian, analiza do$wiadczen, propozycje aktualizacji metodyk,

d) ocene mozliwosci wykorzystania danych z odtowdéw ptakéw migrujacych przez
polskie wybrzeze Battyku, zbieranych w ramach programu "Akcja Battycka" do
uzupelnienia systemu monitoringu ptakéw w ramach PMS, a takze danych z
pozostatych stacji obraczkowania funkcjonujacych w ramach Krajowej Sieci
Obraczkowania Ptakéw i danych z radar6w meteorologicznych (na podstawie danych
IMGW) oraz innych badan monitoringowych, finansowanych ze srodkéw publicznych,

e) rozwazenia mozliwych rozwigzan pozwalajacych uzupetnié¢ zidentyfikowanie luki w
systemie monitoringu ptakéw, uwzgledniajac priorytety, jak i ograniczenia
realizacyjne, wnioski i zalecenia dotyczace dalszego monitoringu docelowego
gatunkow ptakéow z uwzglednieniem obszaréw specjalnej ochrony ptakéw Natura
2000,

f) wynikowa propozycja systemu monitoringu mozliwego do wdrozenia w latach 2025-
2030.

1.8.3. Forma przekazania wynikéw prac:

e opracowanie zawierajace wynikowg propozycje systemu monitoringu mozliwego do
wdrozenia na lata 2025-2030, wykonane zgodnie z wymogami wymienionymi w pkt.
1.8.1.1 1.8.2. niniejszego zadania, w formie wydruku (3 egz.) oraz na ptycie CD/DVD
(3 egz. -DOCX, PDF), przekazane przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego
zgodnie z harmonogramem dostarczania wynikéw prac wymienionych w pkt 2.
niniejszego OPZ (zadanie to nalezy wykona¢ do dnia 30 lipca 2019 r.).

25



1.9. Zadanie 9 - RAPORT KONCOWY Z REALIZACJI MONITORINGU
PTAKOW POLSKI W LATACH 2018-2021

1.9.1. Przedmiotem zadania jest opracowanie zwierajgce podsumowanie wynikéw monitoringu
ptakéw w ramach pracy pn.: ,Monitoring ptakéw z uwzglednieniem obszaréw specjalnej ochrony
ptakow, lata 2018-2021".

1.9.2. Minimalne wymagania - opracowanie powinno zawierac:
a) CZESC A - przeglad wynikéw:

wstep,

zaloZenia programu,
wykonane prace terenowe,
uzyskane informacje,
najwazniejsze wyniki

b) CZESCI B (MPPL), C (MFGP), D (MPM) itd. po$wiecone poszczegélnym programom i
podprogramom monitoringowym, wymienionym w pkt 1.2. i 1.3. OPZ:

cele programu,

zatozenia metodyczne,

metody prac terenowych,

koordynacja prac terenowych,

analiza danych,

realizacja programu MPP w latach 2018 - 2021,

wyniki,

wykonawcy programéw i podprograméw monitoringowych.

1.9.3. Forma przekazania wynikéw prac:
e opracowanie zawierajace raport wykonany zgodnie z wymaganiami wymienionymi w pkt
1.9.11 1.9.2 niniejszego zadania w formie wydruku (3 egz.) oraz na plycie CD/DVD (3 egz.
- DOCX, PDF), przekazane przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego, zgodnie z
harmonogramem dostarczania wynikéw prac wymienionych w pkt 2. niniejszego OPZ.
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2.SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM DOSTARCZANIA WYNIKOW
PRAC (terminy realizacji pracy, dokumenty i inne wyniki
pracy), ktore beda stanowi¢ podstawe do rozliczenia umowy:

2.1. Etap I - termin realizacji do 6 grudnia 2018 roku

Prace terenowe w 2018 r. Analiza danych i interpretacja wynikéw. Udzial w grupach
eksperckich, testowanie wskaznikow.

Wyniki prac (przedmiot odbioru I etapu):
Etap I obejmuje zadania opisane w punkcie 1. niniejszego OPZ:
2:3;7;4;5.
Przedmiotem odbioru bedzie raport z prac wykonanych w I etapie (wydruk oraz zapis cyfrowy -
w trzech egzemplarzach na ptycie CD/DVD) zawierajacy szczegétowy opis zakresu i sposobu
wykonania poszczeg6lnych zadan wraz z nastepujgcymi zatgcznikami:
1) Opracowanie zawierajgce wyniki zadania nr 2 - prace terenowe, tj.:
e raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie legowym na
powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzglednieniem obszaréw
Natura 2000 - 0SO dla nastepujacych podprograméw: MPPL, MFGP, MPM, MRD,
MMC, MLK, MPO, MKR, MDU, MSL, MWO, MZ0O, MKW, MCZ;
e dane, o ktérych jest mowa w pkt 1.2. niniejszego OPZ;
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.2. niniejszego OPZ.

2) Opracowanie zawierajace wyniki zadania nr 3 - analiza danych i opracowanie wynikéw,
obejmujace zakres nastepujacych podprograméw monitoringowych:
e MPPL, MFGP, MPM, MRD, MMC, MLK, MPO, MKR, MDU, MSL, MWO, MZ0, MKW,
MCZ;
e zestawy danych, o ktérych jest mowa w pkt 1.3. niniejszego OPZ;
wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.3. niniejszego OPZ.

3) Opracowanie zawierajgce wyniki zadania nr 4 - aktualizacja i rozbudowa strony
internetowej, tj.: sprawozdanie i dokumentacja z:
o aktualizacja tresci zawartych na stronach serwisu internetowego;

aktualizacja strony internetowej oraz PM GIS o wyniki monitoringéw
przeprowadzonych w 2018 roku (monitoring wiosenny i letni) dla poszczegélnych
podprograméw: MPPL, MFGP, MPM, MPD, MLSL, MOP, MOG, MRY, MBZ, MLK, MPO,
MMC, MKR, MDU, MRD, MSL, MWO, MPB, MKO, MRC, MZ0, MKW, MCZ;

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.2. i 1.4. niniejszeqo OPZ.

4) Opracowanie zawierajace wyniki zadania nr 5 - aktualizacja i rozbudowa bazy danych, tj.
sprawozdanie i dokumentacja z:

e aktualizacji bazy danych o opracowane wyniki (przetworzone dane - zestawy
danych) stanowigce wyniki prac terenowych przeprowadzonych w 2018 roku -
monitoring wiosenny i letni, dla poszczegélnych podprogramoéow
monitoringowych: o dane surowe i zagregowane oraz o wskazniki i trendy, bedace
wynikiem monitoringdéw przeprowadzonych w 2018 w sezonie legowym:

MPPL, MFGP, MPM, MPD, MLSL, MOP, MOG, MRY, MBZ, MLK, MPO, MMC(, MKR,
MDU, MRD, MSL, MWO, MPB, MKO, MRC, MZO, MKW, MCZ;
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.5. niniejszego OPZ.
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5) Opracowanie zawierajgce wyniki zadania nr 7 - $ledzenie procesu raportowania z art. 12
dyrektywy ptasiej;

wykonana wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.7. niniejszego OPZ.

2.2. Etap II - termin realizacji do 31 maja 2019

Prace terenowe w 2018 i 2019 r. Analiza danych i interpretacja wynikéw. Rozbudowa bazy
danych, przygotowanie danych na potrzeby aktualizacji bazy danych i strony internetowej
i ich aktualizacja. Przygotowanie danych na potrzeby raportowania z art. 12 DP.. Udziat w
grupach eksperckich, testowanie wskazZnikow.

Wyniki prac (przedmiot odbioru II etapu):

Etap Il obejmuje zadania opisane w punkcie 1. niniejszego OPZ:

1, 2;3;4;5;7.

Przedmiotem odbioru bedzie raport z prac wykonanych w Il etapie (wydruk oraz zapis cyfrowy -
w trzech egzemplarzach), zawierajgcy szczegétowy opis zakresu i sposobu wykonania
poszczegdlnych zadan wraz z nastepujacymi zatgcznikami:

1) Opracowanie zawierajgce wyniki zadania nr 1 - prace metodyczne, tj.: instrukcje dla
obserwatoréw, formularze liczenia terenowego oraz wypracowane metodyki dla
gatunkow ptakéw wchodzgcych w sktad programow:

e MGR4,
e MGRT;
wykonane wq wytycznych przedstawionych w pkt 1.1. niniejszeqo OPZ.

2) Opracowanie zawierajace wyniki zadania nr 2 - prace terenowe, tj.:
e raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie legowym - na
powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzglednieniem obszarow
Natura 2000 - 0SO dla nastepujacych podprograméw monitoringowych: MZPM,
MZPW, MZPWP, MNG oraz MNZ,
e dane, o ktérych mowa w pkt 1.2. niniejszego OPZ;
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.2. niniejszego OPZ.

3) Opracowanie zawierajgce wyniki zadania nr 3 - analiza danych i opracowanie wynikow,
obejmujace zakres surowych danych dotyczacych podprograméw monitoringowych:
e MZPW, MZPWP, MNG oraz MNZ,
e zestawy danych, o ktérych jest mowa w pkt 1.3. niniejszego OPZ;
wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.3. niniejszego OPZ.

4) Opracowanie zawierajace wyniki zadania nr 4 - aktualizacja i rozbudowa strony
internetowej, tj. informacje na temat prac zwigzanych z:

e rozbudowy strony internetowej o nowe programy i podprogramy monitoringowe:
MGR4 i MGRT oraz dodatkowe zaktadki;

e aktualizacja strony internetowej o opracowane wyniki (przetworzone dane -
zestawy danych) stanowigce wyniki prac terenowych przeprowadzonych w 2018
(monitoring jesienny) i 2019 roku (monitoring zimowy) dla poszczegdélnych
podprograméw monitoringowych: MZPW, MZPWP, MNG, MNZ oraz
zamieszczenie na stronie wynikow MZPM, ktére zostang przekazane Wykonawcy
przez GIOS 1 tydzien przed przekazaniem produktu etapu;

wykonane wq wytycznych przedstawionych w pkt 1.4. niniejszeqo OPZ.
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5) Opracowanie zawierajace wyniki prac z realizacji zadania nr 5 - aktualizacja i rozbudowa
bazy danych, tj.: informacje na temat prac zwigzanych z:

e rozbudowy bazy danych o nowe programy i podprogramy: MGR4 i MGRT,

e rozbudowa aplikacji WFMA i PM GIS o nowe programy i podprogramy: MGR4 i
MGRT oraz nowe funkcjonalnosci i usprawnienie dziatania funkcji juz istniejacych,

e aktualizacja bazy danych o opracowane wyniki (przetworzone dane - zestawy
danych) stanowigce wyniki prac terenowych przeprowadzonych w 2018
(monitoring jesienny) i 2019 roku (monitoring zimowy) dla poszczegélnych
podprograméw monitoringowych:
MZPM, MZPW, MZPWP, MNG oraz MNZ;
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.5. niniejszego OPZ.

6) Opracowanie zawierajace wyniki zadania nr 7 - opracowanie danych na potrzeby
raportowania z art. 12 dyrektywy ptasiej;
wykonana wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.7. niniejszego OPZ.

2.3. Etap III - termin realizacji do 20 listopada 2019

Badania (prace) terenowe w 2019 r. Przetwarzanie danych, analiza wynikdw, zestawienia
danych. Przygotowanie danych na potrzeby aktualizacji bazy danych i strony internetowej
i ich aktualizacja. Opracowanie Biuletynu Monitoringu Przyrody i jego publikacja (druk).
Plan Monitoringu Ptakéw Polski na lata 2025-2030. Udzial w grupach eksperckich,
testowanie wskaznikow.

WyniKi prac (przedmiot odbioru III etapu):
Etap IIl obejmuje zadania opisane w punkcie 1. OPZ:
2:3;4;5;6;8.

Przedmiotem odbioru bedzie raport (sprawozdanie) z prac wykonanych w III etapie (wydruk
oraz zapis cyfrowy - w trzech egzemplarzach), zawierajace szczegétowy opis zakresu i sposobu
wykonania poszczeg6lnych zadan wraz z nastepujgcymi zatgcznikami:
1) Opracowanie zawierajace wyniki z realizacji zadania nr 2 —-prace terenowe, tj.:
e raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie legowym - na
powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzglednieniem obszarow
Natura 200 - 0SO dla nastepujacych podprograméw monitoringowych: MPPL,
MFGP, MPM, MRD, MMC, MLK, MPO, MKR, MDU, MSL, MWO, MZO, MKW, MCZ oraz
z MGRT: MDZ, MCI, MGL, MHE, MMU, MSL;
e zestawy danych, o ktorych jest mowa w pkt 1.2. niniejszego OPZ;
wykonane wg wytycznych o ktérych jest mowa w pkt 1.2. niniejszego OPZ.

2) Opracowanie zawierajgce wyniki prac z realizacji zadania nr 3 - opracowanie wynikéw
monitoringu i ich analiza, zawierajace opracowane wyniki monitoringu, obejmujace
zakres surowych danych dotyczacych podprograméw monitoringowych:

e MPPL, MFGP, MPM, MRD, MMC, MLK, MPO, MKR, MDU, MSL, MWO, MZO, MKW,
MCZ oraz z MGRT: MDZ, MCI, MGL, MHE, MMU, MStL,
e zestawy danych, o ktérych jest mowa w pkt 1.3. niniejszego OPZ;
wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.3. niniejszego OPZ.

3) Opracowanie zawierajace wyniki prac z realizacji zadania nr 4 - aktualizacja i rozbudowa
strony internetowej, tj. informacje na temat prac zwigzanych z aktualizacjg strony
internetowej o opracowane wyniki (przetworzone dane - zestawy danych) stanowigce
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wyniki prac terenowych przeprowadzonych w 2019 roku - monitoring wiosenny i letni,
dla poszczego6lnych podprograméw monitoringowych:
e MPPL, MFGP, MPM, MPD, MLSL, MOP, MOG, MRY, MBZ, MLK, MPO, MMC, MKR,
MDU, MRD, MSL, MWO, MLPM, MZ0, MKW, MCZ oraz MGRT;
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.4. niniejszego OPZ.

4) Opracowanie zawierajgce wyniki prac z realizacji zadania nr 5 - aktualizacja i rozbudowa
bazy danych, tj.: informacje na temat prac zwigzanych z:

e aktualizacja bazy danych o opracowane wyniki (przetworzone dane - zestawy
danych) stanowigce wyniki prac terenowych przeprowadzonych w 2019 roku -
monitoring wiosenny i letni, dla poszczegélnych podprograméw
monitoringowych: MPPL, MFGP, MPM, MPD, MLSL, MOP, MOG, MRY, MBZ, MLK,
MPO, MMC, MKR, MDU, MRD, MSL, MWO, MLPM, MZ0O, MKW, MCZ oraz MGRT;

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.5. niniejszego OPZ.

5) Opracowanie zawierajgce wyniki zadania nr 6 - wydanie Biuletynu Monitoringu Przyrody
w ramach Biblioteki Monitoringu Srodowiska, tj.:

e opracowane publikacji zawierajacej dane raportowane do KE na podst. art. 12
dyrektywy ptasiej;

e dostarczenie 1000 egz. publikacji - Biuletynu Monitoringu Przyrody, wydanej
drukiem, do siedziby Zamawiajacego z ustuga wniesienia do magazynu,
potwierdzone protokétem dostawy popisanym przez upowazniong do tego osobe
wyznaczong przez Zamawiajgcego;

e dystrybucja 1000 egz. publikacji na podstawie uzgodnionej z Zamawiajacym listy.

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.6. niniejszego OPZ.

6) Opracowanie zawierajagce wyniki prac z realizacji zadania nr 8 - Opracowanie i
przygotowanie planu Monitoringu Ptakéw Polski w ramach Panstwowego Monitoringu
Srodowiska na kolejny okres raportowania do Komisji Europejskiej przypadajacy na
lata 2025-2030,

wykonane wg wytycznych przedstawionych w_pkt 1.8. niniejszego OPZ (przekazanie
niniejszego opracowania nastqpi nie pézniej niz do dnia 30 lipca 2019 roku).

2.4. Etap IV - termin realizacji do 29 maja 2020 roku

Badania (prace) terenowe w 2019 i 2020r. Przetwarzanie danych, analiza wynikéw,
zestawienia danych. Przygotowanie danych na potrzeby aktualizacji bazy danych i strony
internetowej i ich aktualizacja. Udziat w grupach eksperckich, testowanie wskazZnikow.

Wyniki prac (przedmiot odbioru IV etapu):

Etap IV obejmuje zadania opisane w punkcie 1. niniejszego OPZ:

2;3,4, 5.

Przedmiotem odbioru bedzie raport (sprawozdanie) z prac wykonanych w IV etapie (wydruk oraz
zapis cyfrowy - w trzech egzemplarzach), zawierajgce szczegdétowy opis zakresu i sposobu
wykonania poszczeg6lnych zadan wraz z nastepujgcymi zatgcznikami:

1) Opracowanie zawierajace wyniki zadania nr 2 - prace terenowe, tj.:

e raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie przelotéw i zimowania -
na powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzglednieniem
obszaréw Natura 2000 - O0SO dla nastepujacych podprograméw
monitoringowych: MZPW, MZPWP, MNG oraz MNZ,

e zestawy danych zawierajace dane, o ktorych jest mowa w pkt 3.2. niniejszego OPZ;

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.2. niniejszego OPZ.
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2)

6)

7)

Opracowanie zawierajgce wyniki prac z realizacji zadania nr 3 - opracowanie wynikow
monitoringu i ich analiza, zawierajace opracowane wyniki monitoringu, obejmujace
zakres surowych danych dotyczacych podprograméw monitoringowych:

e MZPW, MZPWP, MNG oraz MNZ,

e zestawy danych, o ktérych jest mowa w pkt 1.3. niniejszego OPZ;
wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.3. niniejszego OPZ.

Opracowanie zawierajace wyniki prac z realizacji zadania nr 4 - aktualizacja i rozbudowa
strony internetowej, tj. informacje na temat prac zwigzanych z aktualizacjg strony
internetowej o opracowane wyniki (przetworzone dane - zestawy danych) stanowigce
wyniki prac terenowych przeprowadzonych w 2019 (monitoring jesienny) roku i 2020
roku (monitoring zimowy) dla poszczegdlnych podprograméw monitoringowych:

e MZPM, MZPW, MZPWP, MNG oraz MNZ;
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.4. niniejszego OPZ.

Opracowanie zawierajace wyniki prac z realizacji zadania nr 5 - aktualizacja i rozbudowa
bazy danych, tj. informacje na temat prac zwigzanych z:

e aktualizacjg bazy danych o opracowane wyniki (przetworzone dane - zestawy
danych) stanowigce wyniki prac terenowych przeprowadzonych w 2019
(monitoring jesienny) roku i 2020 roku (monitoring zimowy), dla poszczeg6lnych
podprograméw monitoringowych:

MZPM, MZPW, MZPWP, MNG oraz MNZ;

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.5. niniejszeqgo OPZ.

2.5. Etap V - termin realizacji do 20 listopada 2020

Badania (prace) terenowe w 2020 r. Przetwarzanie danych, analiza wynikdw, zestawienia
danych. Przygotowanie danych na potrzeby aktualizacji bazy danych i strony internetowej
i ich aktualizacja. Udzial w grupach eksperckich, testowanie wskaznikow.

WyniKi prac (przedmiot odbioru V etapu):

Etap V obejmuje zadania opisane w punkcie 1. niniejszego OPZ:

2;:3;4; 5.

Przedmiotem odbioru bedzie raport (sprawozdanie) z prac wykonanych w V etapie (wydruk oraz
zapis cyfrowy - w trzech egzemplarzach), zawierajgce szczegdétowy opis zakresu i sposobu
wykonania poszczeg6lnych zadan wraz z nastepujgcymi zatgcznikami:

1) Opracowanie zawierajgce wyniki zadania nr 2 - prace terenowe, tj.:

2)

e raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie legowym - na
powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzglednieniem obszaréw
Natura 2000 - 0SO dla nastepujacych podprograméw monitoringowych: MPPL,
MFGP, MPM, MRD, MMC, MLK, MPO, MKR, MDU, MSL, MWO, MZO, MKW, MCZ oraz
z MGRT: MDZ, MCI, MGL, MHE, MMU, MStL,
e zestawy danych zawierajgce dane, o ktérych jest mowa w pkt 1.2. niniejszego OPZ;
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.2. niniejszego OPZ.

Opracowanie zawierajgce wyniki prac z realizacji zadania nr 3 - opracowane wyniki
monitoringu, obejmujace zakres surowych danych dotyczacych podprogramoéow
monitoringowych:
e MPPL, MFGP, MPM, MPD, MLSL, MOP, MOG, MRY, MBZ, MLK, MPO, MMC, MKR,
MDU, MRD, MSL, MWO, MLPM, MZ0O, MKW, MCZ oraz MGRT,
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e zestawy danych, o ktérych jest mowa w pkt 1.3. niniejszego OPZ;
wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.3. niniejszego OPZ.

3) Opracowanie zawierajgce wyniki prac z realizacji zadania nr 4 - aktualizacja i rozbudowa
strony internetowej, tj. informacje na temat prac zwigzanych z aktualizacjg strony
internetowej o opracowane wyniki (przetworzone dane - zestawy danych) stanowigce
wyniki prac terenowych przeprowadzonych w 2020 roku - monitoring wiosenny i letni,
dla poszczeg6lnych podprograméw monitoringowych:

e MPPL, MFGP, MPM, MPD, MLSL, MOP, MOG, MRY, MBZ, MLK, MPO, MMC, MKR,
MDU, MRD, MSL, MWO, MLPM, MZ0, MKW, MCZ oraz MGRT;
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.4. niniejszego OPZ.

4) Opracowanie zawierajace wyniki prac z realizacji zadania nr 5 - aktualizacja i rozbudowa
bazy danych, tj.: informacje na temat prac zwigzanych z:

e aktualizacjg bazy danych o opracowane wyniki (przetworzone dane - zestawy
danych) stanowigce wyniki prac terenowych przeprowadzonych w 2020 roku -
monitoring wiosenny i letni, dla poszczegélnych podprogramoéw
monitoringowych:

e MPPL, MFGP, MPM, MPD, MLSL, MOP, MOG, MRY, MBZ, MLK, MPO, MMC, MKR,
MDU, MRD, MSL, MWO, MLPM, MZ0, MKW, MCZ oraz MGRT;

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.5. niniejszego OPZ.

2.6. Etap VI - termin realizacji do 31 maja 2021 roku

Badania (prace) terenowe w 2020 i 2021 r. Przetwarzanie danych, analiza wynikdw,
zestawienia danych. Przygotowanie danych na potrzeby aktualizacji bazy danych i strony
internetowej i ich aktualizacja. Opracowanie Biuletynu Monitoringu Przyrody i jego
publikacja (druk). Syntetyczny raport z monitoringu wlatach 2018-2021. Udzial w grupach
eksperckich, testowanie wskaznikow.

(przedmiot odbioru VI etapu):
Etap VI obejmuje zadania opisane w punkcie 1. niniejszego OPZ:
2;3;4 5;6;9.
Przedmiotem odbioru bedzie raport (sprawozdanie) z prac wykonanych w VI etapie (wydruk oraz
zapis cyfrowy - w trzech egzemplarzach), zawierajace szczegbétowy opis zakresu i sposobu
wykonania poszczeg6lnych zadan wraz z nastepujgcymi zatacznikami:

1) Opracowanie zawierajace wyniki z realizacji zadania nr 2 - prace terenowe, tj.:

e raport z przeprowadzonych prac terenowych w sezonie przelotéw i zimowania -
na powierzchniach monitoringowych na terenie kraju z uwzglednieniem
obszarow Natura 2000 - O0SO dla nastepujacych podprogramoéow
monitoringowych: MZPW, MZPWP, MNG oraz MNZ,

e zestawy danych zawierajgce dane, o ktorych jest mowa w pkt 1.2. niniejszego OPZ;

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.2. niniejszego OPZ.

2) Opracowanie zawierajgce wyniki prac z realizacji zadania nr 3 - opracowanie wynikéw
monitoringu i ich analiza, zawierajace opracowane wyniki monitoringu, obejmujgce
zakres surowych danych dotyczacych podprograméw monitoringowych:

e MZPW, MZPWP, MNG oraz MNZ,
e zestawy danych, o ktérych jest mowa w pkt 1.3. niniejszego OPZ;
wykonane wg wytycznych przestawionych w pkt 1.3. niniejszego OPZ.

3) Opracowanie zawierajace wyniki prac z realizacji zadania nr 4 - aktualizacja i rozbudowa
strony internetowej, tj.: informacje na temat prac zwigzanych z aktualizacjg strony
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4)

5)

6)

internetowej o opracowane wyniki (przetworzone dane - zestawy danych) stanowigce
wyniki prac terenowych przeprowadzonych w 2020 (monitoring jesienny) i 2021 roku
(monitoring zimowy), dla poszczegdlnych podprograméw monitoringowych:

e MZPM, MZPW, MZPWP, MNG oraz MNZ;
wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.4. niniejszego OPZ.

Opracowanie zawierajace wyniki prac z realizacji zadania nr 5 - aktualizacja i rozbudowa
bazy danych, tj.: informacje na temat prac zwigzanych z:

e aktualizacja bazy danych o opracowane wyniki (przetworzone dane - zestawy
danych) stanowigce wyniki prac terenowych przeprowadzonych w 2020
(monitoring jesienny) i 2021 roku (monitoring zimowy), dla poszczegélnych
podprograméw monitoringowych:

MZPM, MZPW, MZPWP, MNG oraz MNZ;

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.5. niniejszeqo OPZ.

Opracowanie zawierajgce wyniki prac z realizacji zadania nr 6 - wydanie Biuletynu
Monitoringu Przyrody w ramach Biblioteki Monitoringu Srodowiska, tj.:

e opracowane publikacji zawierajgcej prezentacje wynikéw monitoringu, ktory
zawiera opracowane wyniki (przetworzone dane - zestawy danych) z prac
terenowych przeprowadzonych w latach 2018 (monitoring wiosenny, letni) -
2018/2019 (monitoring jesienny i zimowy), w latach 2019-2020 (monitoring
wiosenny, letni) oraz w 2019/2020 1 2020/2021 (monitoring jesienny i zimowy),

o dostarczenie 1000 egz. publikacji - Biuletynu Monitoringu Przyrody; wydanej
drukiem, do siedziby Zamawiajacego z ustuga wniesienia do magazynu,
potwierdzone protokétem dostawy popisanym przez upowazniong do tego osobe
wyznaczong przez Zamawiajgcego;

e dystrybucja 1000 egz. publikacji na podstawie uzgodnionej z Zamawiajacym listy.

[ )

wykonane wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.6. niniejszeqo OPZ.

Opracowanie zawierajgce wyniki prac z realizacji zadania Zad. nr 9 - syntetyczny raport
koncowy z realizacji Monitoringu Ptakéw Polski w latach 2018-2021;
wykonany wg wytycznych przedstawionych w pkt 1.9. niniejszego OPZ.
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